



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 655 / 2021

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 - AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto:"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
- n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto:"Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto:"Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento";
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto:"Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto:"Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione -";
- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto:"Primo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021,variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 74 del 28/10/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento".

delibere di Giunta Comunale:

- n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di settore";
- n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto:"Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, Comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000";
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto:"Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse Umane ai Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e approvazione Piano degli Obiettivi e della Performance";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 61 del 06/05/2021 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento";
- n. 88 del 04/06/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
- n. 111 del 16/07/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-";
- n. 121 del 31/07/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".
- n. 181 del 29/10/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 a seguito dell'adozione della delibera di consiglio n. 74 del 28/10/2021 e della delibera di giunta n. 180 del 29/10/2021";
- n. 182 del 29/10/2021 ad oggetto: "Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 267/2000".

Visto il decreto del Sindaco n. 13/2021 del 30.09.2021 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01.10.2021 al 31.12.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e di Reggio Emilia la sicurezza pubblica in materia di critica idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche quali la viabilità urbana ed extraurbana;
- che lo sviluppo dei collegamenti viari, l'accessibilità al territorio e, al contempo, il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della strada che per i cittadini residenti nei centri abitati locali, sono oggetto di particolare attenzione dei Comuni di Casalgrande e di Reggio Emilia;
- che è obiettivo delle parti incrementare le condizioni di sicurezza stradale anche attraverso interventi di costruzione di nuove opere viarie, miglioramento di quelle esistenti e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
 - che in tale contesto è altresì prioritario per entrambi i Comuni prestare particolare attenzione negli interventi programmati al miglioramento della sicurezza delle utenze deboli (ciclisti e pedoni);
- che i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;
- che detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che, a sua volta, collega Via A. Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella nel territorio di Reggio Emilia;
- che il ponte di che trattasi è schematicamente composto da quattro campate; presenta tre pile in mattoni e cemento armato ed è impalcato con travi in cemento armato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

prefabbricato.

Preso atto:

- che si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;
- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di "piena" che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte, con conseguente chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella e, più a nord, di Rubiera;
- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;
- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro, redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro, approvata con D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;
- che, in data 21 Novembre 2019, si è tenuto un incontro nella sede provinciale della Protezione Civile di Reggio Emilia, alla presenza dei referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande e dei servizi LL.PP. dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, ove si è unanimemente convenuta l'opportunità tecnica ed economica di prevedere il rifacimento del ponte (ad unica campata) al fine di scongiurare possibili esondazioni ed allagamenti dei vicini abitati a causa dal deposito di piante sulle pile ed interruzione del normale deflusso dell'acqua;
- che in tale occasione il Comune di Casalgrande, considerata l'urgenza, ha dichiarato la propria disponibilità ad anticipare il procedimento relativo alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, dei successivi gradi progettuali e dei relativi studi propedeutici specifici (rischio bellico, verifica archeologica, ecc.) mediante l'affidamento a studio professionale di progettazione di comprovata esperienza in materia, e studi professionali certificati per le indagini correlate;
- che, in data 5 Febbraio 2020, si è tenuto un secondo incontro nella sede provinciale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande, dei servizi LL.PP. dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Bologna, ove i tecnici del Comune di Casalgrande hanno aggiornato i convenuti sulle attività svolte circa lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte e su quelle programmate ed è stata confermata la necessità dell'esecuzione dell'opera;
- che, in data 24 Febbraio 2020, si è tenuto un incontro presso il Comune di Reggio Emilia, alla presenza dell'Assessore ai LL.PP. e dei referenti del Servizio LL.PP. del Comune di Reggio Emilia, del Vicesindaco e dei referenti tecnici del servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande, ove il Comune di Casalgrande ha aggiornato i convenuti sulle attività svolte;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che il Comune di Casalgrande con determinazione n. 47/2020 del 03.02.2020 ha incaricato la società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6, - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.I. 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla: **"REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA FRANCESCHINI SUL TORRENTE TRESINARO, A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO"**;
- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 del 27.03.2020 è stato nominato, in qualità di RUP dell'Intervento in oggetto, il Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;
- che il Comune di Casalgrande ed il tecnico incaricato della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, Ing. Luca Piacentini, hanno intrapreso un'attività di approfondimento degli aspetti idraulici, architettonici, ambientali, sismici, storici, archeologici, coi referenti tecnici delle autorità competenti nelle varie materie (Soprintendenze regionali ai beni ambientali, storici, architettonici, Enti regionali incaricati della sicurezza idraulica del Demanio fluviale, referenti militari per la bonifica bellica, ecc.) al fine della conoscenza dei vincoli, prescrizioni, disposizioni normative e procedurali inerenti la progettazione della nuova struttura;
- che con delibera della G.C. n. 73 del 25.06.2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA" è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03,
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004, con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);
- che si è ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci aventi i seguenti quadri economici,
- che il primo stralcio, della spesa di € 940.952,30, ed oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, è relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo stralcio, della spesa di € 670.951,72, comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;
- che con determina n. 349/2020 del 17.07.2020 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva dell'intero intervento e progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione atti per variante urbanistica per i lavori di "intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino – 1° stralcio, - CUP: I46B19000750004 - STRALCIO 1 - CIG Z892DAFBEP", alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

in Via Belvedere n. 6, 40033 - Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 - Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, ha trasmesso il progetto definitivo dell'intero intervento, acquisito al prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020;

- con Determinazione n. 403/2020 del 10.08.2020 ad oggetto "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA " si è provveduto a:

- approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;
- approvare il progetto definitivo dei lavori: "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004), ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 558/2018, O.C.D.P.C. n. 559/2018 e O.C.D.P.C. n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;
- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;
- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;

- che con determina n. 414/2020 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al primo stralcio;

- che con determina n. 431/2020 del 27.08.2020 è stato affidato l'incarico relativo al servizio tecnico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Rup per i lavori di "intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino – 1° stralcio - CUP: I46B19000750004 -CIG Z892DAFBF", alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6 – 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205;

- che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2021, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande un finanziamento di € 291.000 per il completamento del 1° stralcio dell'intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. S. Donnino e di € 671.000,00 per intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. S. Donnino con riferimento al 2° stralcio;

- che con determina n. 238/21 del 25.05.2021 è stato affidato l'incarico relativo al servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2° STRALCIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6 – 40033,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO

- 2° STRALCIO” assunto al prot. N° 18559/2021 in data 15/10/2021;

- che con determina n. 542/2021 del 21/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del secondo stralcio, nell'importo totale di € 670.951,72 di cui € 479.987,43 per lavori da appaltare soggetti a ribasso, € 38.718,05 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, col seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO	
PROGETTO ESECUTIVO	
2° STRALCIO	
A) - LAVORI A BASE D'ASTA	TOTALE
A.01 Lavori a Corpo e a misura	
A.01a - OG3 - Strade e ponti	€ 396 857,00
A.01b - OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 7 183,00
A.01c - OS10 - Segnaletica stradale non luminosa	€ 15 462,89
A.01d - OS12A - Barriere e protezioni stradali	€ 60 484,54
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 479 987,43
B) - COSTO DELLA SICUREZZA	
B.01 (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 38 718,05
IMPORTO DELLA SICUREZZA	€ 38 718,05
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)	€ 518 705,48
C) -SOMME A DISPOSIZIONE	
1 Imprevisti:	€ 4 500,00
2 Spese tecniche (5% di A+B):	€ 25 935,27
3 Spese di pubblicità	€ 1 000,00
4 IVA (22% di A+B+C1+C3+C4)	€ 120 810,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 152 246,24
IMPORTO TOTALE	€ 670 951,72



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che, a copertura del quadro economico, con Determinazione n. 748/2020 è stata impegnata la somma di € 345.329,67, impegni [213-214-215-216](#) del 2021 e con con DETERMINA n. 542/2021 del 21/10/2021, al capitolo 77102400/6 è stato assunto un impegno di spesa n. 2050/2021 per un importo pari ad €325.622,05;

Dato atto che:

- gli interventi urgenti programmati nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati nel Piano stesso ed in particolare all'immediato avvio e alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di protezione Civile di cui al D.Lgs. n.1 del 02.01.2018,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- trattandosi di interventi finalizzati al superamento di diversi contesti emergenziali, al paragrafo n. 2.1 del Piano Num. 18 del 24/02/2021 "Disposizioni generali", viene specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C) n. 558 del 15.11.2018 e successive modifiche come meglio specificato al paragrafo 2.2. del Piano;
- il paragrafo 2.2. "Deroghe" del Piano, che recita: "Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche (in particolare le modifiche di cui alla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01 agosto 2019), anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. Per la realizzazione degli interventi l'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede, come modificato dalla OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018 e dalla OCDPC n. 601 del 01 agosto 2019, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre all'articolo 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori";
- il paragrafo 2.3. "Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento e per l'ultimazione dei lavori" del Piano che, proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 31.12.2021, pena la revoca dei finanziamenti stessi.

Visti:

- l'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C n.558/2018, che prevede che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari Delegati e gli eventuali soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;
- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari Delegati ed i Soggetti Attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza, possono procedere in deroga a diversi articoli del D.Lgs. n. 50/2016;
- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell'O.C.D.P.C. n.558/18 contenenti ulteriori deroghe al D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamata nuovamente la Determina n. 542/2021 che, oltre ad approvare il



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

progetto esecutivo dell'opera, quale determina a contrarre ha disposto di:

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 10, individuandoli tra coloro che sono iscritti negli elenchi della Provincia di Reggio Emilia per la categoria SOA OG 3;

- dare atto che per la procedura negoziata di cui trattasi verrà applicato il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione del disposto dell'art. 97, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purchè il

numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

- approvare i documenti di gara composti dalla lettera di invito e schemi allegati;

- avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016 fissando in 10 giorni il termine di presentazione delle offerte;

- di procedere, al fine di rispettare il termine del 31.12.2021 per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 601 del 01.08.2019, deroga all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto di appalto a far data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32.

Visto che:

- con Determinazione n.618/2021 è stato preso atto che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, 17/11/2021 ore 18:00, non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la gara è andata deserta;

- con la stessa determina n.618/2021 è stata autorizzata l'indizione di una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dell' **“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006**, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, invitando 5 operatori economici iscritti al MEPA di Consip nella categoria OG 3,

Dato atto che:

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 26.11.2021 ore 12:00 è pervenuta una sola offerta presentata dalla ditta **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365,

- in data 29.11.2021 il RUP Ing. Claudia Di Sano, assistita dal testimone Antony Ranuzzini del Settore Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande, ha proceduto, in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito circa le operazioni di gara, a:

- aprire ed esaminare la busta A “documentazione amministrativa” ed ammettere alla gara l'operatore che ha presentato offerta ritenendo corretta e completa la documentazione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- aprire ed esaminare la Busta B "Offerta Economica" accertando il ribasso offerto del 1,05%.

Dato atto che la ditta **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365, ha indicato come impresa consorziata che eseguirà i lavori la ditta **ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL** con sede in Modena via R. Dalla Costa n.180/A p.iva 02932420363.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni di urgenza più volte palesate ed in forza delle deroghe previste dai dispositivi normativi richiamati, a:

- aggiudicare i lavori alla ditta **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365, al prezzo di **€ 513.665,61** (al netto del ribasso d'asta dello 1,05%) di cui **€ 474.947,56** per lavori ed **€ 38.718,05** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché IVA al **22% (€ 113.006,44)** per un totale di **€ 626.672,04.**

- stipulare il contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti relativamente alla ditta aggiudicataria ed alla consorziata nominata quale esecutrice dei lavori, tramite AVCPass relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissione alle procedure dichiarati dal concorrente, prevedendo facoltà di recesso dal contratto in caso di verifica negativa dei requisiti predetti, ai sensi dell'art. 163, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto altresì di ridefinire il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come segue:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 513.665,61
1	LAVORI A CORPO E A MISURA RIBASSATI		€ 474.947,56	
2	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 38.718,05	
	IMPORTO LAVORI			€ 513.665,61
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
	ribasso d'asta (compreso iva)			€ 12.844,41
	Imprevisti ed Arrotondamenti			€ 4.500,00
	Spese tecniche (compreso iva)			€ 25.935,27
	Spese di pubblicità			€ 1.000,00
	Iva lavorazioni	22%	€ 513.665,61	€ 113.006,43
	SOMMANO			€ 670.951,72

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016,
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- il D.P.G.R. n.40 del 18 marzo 2020;
- l'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Responsabile del Settore.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente.

Visto l'art. 107 D.Lgs. 18 agosto del 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) di aggiudicare i lavori di **"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006** all'operatore economico **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365, al prezzo di **€ 513.665,61** (al netto del ribasso d'asta dello 1,05%) di cui **€ 474.947,56** per lavori ed **€ 38.718,05** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché IVA al **22% (€ 113.006,44)** per un totale di **€ 626.672,04**.

2) di dare atto che la ditta **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** con sede legale in Modena via Malavolti n.33, p.iva 00916510365, ha indicato come impresa consorziata che eseguirà i lavori la ditta **ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL** con sede in Modena via R. Dalla Costa n.180/A p.iva 02932420363.

3) di dare atto che la spesa trova copertura per € 16.498,41, al capitolo 77102400/1 impegno 213, per € 201.360,98 al capitolo 77102400/2 impegno 214, per € 49.970,28, al capitolo 77102400/4 impegno 215, per € 77.500,00 al capitolo 77102400/7 impegno 216, e di assumere altresì un sub-impegno di € 281.342,37 al capitolo 77102400/6 imp. n. 2050/2021 come da prospetto in calce.

4) di rideterminare il quadro economico nel seguente modo:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento.

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso sarà immediatamente efficace e sarà possibile procedere al pagamento soltanto all'esito delle positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

9) di dare atto che, qualora in seguito ai controlli venga accertata l'assenza di uno o più tra i requisiti dichiarati, si procederà al recesso del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

10) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso questa stazione appaltante, Ufficio Lavori Pubblici

11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

12) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

<u>Tipo</u>	<u>Bilancio/PEG</u>	<u>Anno</u>	<u>N.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Importo</u>
<u>Sub-Impegno</u>	<u>77102400/6</u>	<u>2021</u>	<u>58</u>	<u>AGGIUDICAZIONE LAVORI SAN DONNINO 2° STRALCIO</u>	<u>CME S.R.L.</u>	<u>€281.342,3 7</u>

Lì, 02/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 655 del 02/12/2021

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1151/2021

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 - AGGIUDICAZIONE LAVORI .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 02/12/2021

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 655 del 02/12/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - STRALCIO 2° - CUP: I55H20000210006 - CIG 8986170612 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 02/12/2021 al 17/12/2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 20/12/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)