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"SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE"
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE
Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
RISPETTO AGLI STRUMENTI COMUNALI DI CASALGRANDE

RELAZIONE FINANZIARIA

I1 costo dell’opera oggetto della presente Variante Urbanistica rispetto agli strumenti comunali di Casalgrande, stimato
attraverso il progetto esecutivo, ¢ pari a 1.991.186,22€. Tale valore ricomprende sia gli importi dei lavori, che della
sicurezza e di tutte le voci di somme a disposizione, come si evince dal quadro economico allegato (diviso per stralci

esecutivi di progetto).

L’intervento ¢ a carico del comune di Casalgrande, in attesa della risposta per i finanziamenti richiesti alla Regione
Emilia Romagna a seguito di partecipazione al bando “PR FESR 2021-2027. PRIORITA 2. OBIETTIVO SPECIFICO:
2.7. AZIONE 2.7.1. APPROVAZIONE DEL "BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE”.

L’intervento ¢ stato suddiviso in 4 stralci da realizzare nell’arco di 5 anni.

Di seguito si riporta il quadro economico dell’intera opera e suddiviso nei 4 stralci:
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"SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE"
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE
Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

RISPETTO AGLI STRUMENTI COMUNALI DI CASALGRANDE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E VARIANTE AL PSC - ART 53
RIGUARDANTE IL "SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE"
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE:
Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

QUADRO ECONOMICO
LOTTO 2
STRALCIO 2C- STRALCIO 2D-
TRALCIO 2A TRALCIO 2B TOTALE
§ cto § clo P.ZA RUFFILLI PARCHEGGIO o
A - LAVORI
Al 0G3  DEMOLIZIONI 26.018,60 € 28.239,76 € 35.759,56 € 16.939,94 € 106.957,87 €
A2 OG3  TRASPORTI E ONERI DI SCARICA 25.578,57 € 30.035,58 € 438103 € 19.595,65 € 79.590,82 €
A3 OG3  OPERE DI PAVIMENTAZIONE 21755192 € 233.704,20 € 219.040,34 € 12453040 € 794.826,86 €
A4 0S24  OPERE A VERDE 1632188 € 2121845€ 2.186,.85 € 14.888,00 € 54.615,18 €
A4 0G6  IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 4712774 € 545579 € 228071 € 5.809,36 € 18.258,60 €
AS 0G6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 1409521 € 13.84247€ 5.658,67 € 8.337,76 € 41934,11€
A6 OG3  OPERE EDILI SOTTOSERVIZI 1524127 € 11.061,17 € 2.984,00 € 255955 € 31.84599 €
AT 0G3  SEGNALETICA STRADALE 127776 € 129456 € 691,26 € 1.350,00 € 461358 €
A8 OG3  OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18.286,27 € 2521771 € 583,00 € 19.480,65 € 63.567,63 €
A9 OG10 OPERE ELETTRICHE 85.008,62 € 51.609,69 € 18.367,70 € 5327685 € 208.262,86 €
A.10 0G3  ARREDO URBANO 64.188,63 € 6.541,00 € 44.290,00 € 648720 € 121.506,83 €
IMPORTO DEI LAVORI 488.281,48 € 428.220,36 € 336.223,12 € 27325536 € 1.525.980,32 €
di cui manodopera 102.264,67 € 92.763,18 € 81.393,18 € 66.849,63 € 343.270,66 €
Al COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2031521 € 2124373 € 945184 € 13.16547 € 64.176,25 €
0,00 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 508.596,69 € 449.464,09 € 345.674,96 € 286.420,83 € 1.590.156,57 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI

B.la ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE TELECOM 1374903 € 1374903 €
B.1b ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS 5.000,00 € 5.000,00 €
B2 IMPREVISTI 2441407 € 2141102€ 16.811,16 € 13.662,77 € 7629902 €
B3 Importo incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 5.078,13 € 445349 € 336223 € 284186 € 1573571 €
B.4a Spese tecniche Direzione lavori + CSP + CSE 30.900,00 € 27.625,00 € 24.600,00 € 19.220,00 € 102.345,00 €
B.c Oneri previdenziali 4% su DL 1.236,00 € 1.105,00 € 984,00 € 768,80 € 409380 €
BS IVA AL 10% SU LAVORI 48.828,15€ 42.82204 € 3362231 € 2732554 € 152.598,03 €
B6 IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA 203152€ 2.12437€ 945,18 € 1.316,55 € 641763 €
B.7 IVA ALLACCIAMENTI 137490 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 137490 €
B.7 IVA al 22% su DL 706992 € 6.320,60 € 562848 € 439754 € 2341654 €

B.8 Spese di gara
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 139.681,72 € 105.861,52 € 85.953,36 € 69.533,04 € 401.029,65 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI) 648.278,42 € 555.325,61 € 431.628,33 € 35595387 € 1.991.186,22 €
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