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COMUNE DI CASALGRANDE
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA ESTRATTIVA E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA
CAVA DI GHIAIA E SABBIA “SAN LORENZO 2”
(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

L’anno duemila......... , 1l mese di ...l il giorno ................. n
............................... fra 1 sottoscritti:

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della
Liberta 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del 3°
Settore “Pianificazione Territoriale” Arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo (Prov.
MO) i1 01/07/1968 (C.F. BRBGLN68LO11462R);

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D’Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San
Polo d’Enza, C. F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualita di Presidente della Societa
EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (che in seguito verra citata come Societa) con
P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

PREMESSO che:

- la Societa EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A ha presentato richiesta di rilascio
di “Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia “San Lorenzo 2” e
relativa sistemazione finale naturalistica” allo SUAP del Comune, in data
16/10/2014 con prot.n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802;

- contestualmente alla domanda ¢ stato presentato il Piano di Coltivazione e
Sistemazione (PCS) dell’area ai sensi dell’art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i. e la
documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR n.
9/1999 e s.m.i;

- all’interno della procedura di Valutazione Impatto Ambientale V.I.LA, ¢ stato
espresso parere favorevole n.250 del 08/01/2015 da parte della Commissione
Tecnica Infraregionale per le Attivita Estrattive (CTIAE) della Provincia di Reggio
Emilia;

- con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 “Parere positivo su
procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e
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sabbia denominata San Lorenzo 27, si ¢ conclusa positivamente la procedura di
VIA;
in relazione alle richieste di integrazioni sulla modalita di sistemazione formulate
dal Comune in data 11/06/2015 prot.n.10581 e in data 06/07/2015 prot.n.12063,
sono state trasmesse le risposte definitive in data 07/07/2015 prot.n.12108 e
17/08/2015 prot.n.14363;

PRESO ATTO che:
il Comune di Casalgrande con atto n.72 del 09/11/2004, ha rilasciato alla Societa
Cooperativa Muratori Reggiolo 1’autorizzazione per [’esercizio dell’attivita
estrattiva e sistemazione ambientale della cava “San Lorenzo” con escavazione da
piano campagna fino a -10 metri da piano campagna, sulla medesima area della cava
“San Lorenzo 2, per la quale ora si prevede il completamento delle potenzialita
estrattive con approfondimento da -10 a -20 metri dal piano campagna;
il 24/10/2011 la CMR INDUSTRIALE S.r.l. subentro alla Cooperativa Muratori
Reggiolo S.c. con atto del Notaio Dott. Gianluigi Martini (rep.n.127041, raccolta
n.22260) attraverso il quale si procedette al conferimento del ramo d’azienda
inerente 1’attivita di estrazione e lavorazione e vendita di inerti;
in data 21/02/2012, il consiglio di Amministrazione con delibera di Repertorio
n.127509 Raccolta n.22520, approvo la trasformazione da Societa a Responsabilita
Limitata S.r.I. a Societa per Azioni S.p.A. dotandosi di nuovo statuto;
in data 18/12/2013 tramite atto notarile rep.n.44227, racc.n.13834 redatto da Notaio
Antonio Caranci, la CMR INDUSTRIALE S.p.A ha cambiato la propria
denominazione in EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. dal giorno 02/01/2014,
lasciando invariato il soggetto giuridico; pertanto tutte le autorizzazioni vigenti,
quelle ancora in fase d’istruttoria, concessioni, diritti, oneri, ecc. si intendono in
capo a EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.;
in data 18/12/2013 I’ Assemblea Straordinaria della Societa, ha deliberato la
variazione della  denominazione da “CMR INDUSTRIALE S.p.A.”
(precedentemente CMR s.c.) in “EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.” con
effetto dal 02/01/2014, mantenendo invariata la Ragione Sociale, espletando tutte le
formalita di pubblicazione sul Registro delle Imprese di Reggio Emilia;
I’area oggetto dell’attivita estrattiva in argomento ¢ ricompresa nel Polo Estrattivo
comunale n.19, nelle zone denominate “Zone per attivita estrattive esistenti (ZEe)”,
e pit precisamente nella sottozona n.16 di cui ¢ parte, del vigente P.A.E. del
Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10
in data 03/03/2011;
la presente area di cava ¢ identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande
al foglio n.17 mappali n.15-159, di proprieta della Societa EMILIANA
CONGLOMERATI S.p.A. con sede legale in Via A. Volta n.5 in Reggio Emilia;

PREMESSO inoltre che:
con deliberazione consigliare n.10 del 03/03/2011 ¢ stata approvata la Variante
Generale al Piano Comunale delle Attivita Estrattive;
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il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di PI.A.E, ¢ stato
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

RICHIAMATA:
la precedente Convezione attuativa con repertorio n.8244 del 08/11/2004,
relativamente alla Cava San Lorenzo (escavazione da piano campagna a -10 metri);

VISTO che:
risulta accertato che la Societa ¢ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 comma
2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione
(completamento dell’escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino

ambientale) che integra e sostituisce integralmente la precedente con repertorio
n.8244 del 08/11/2004;

VISTO INOLTRE che:
deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in
ordine all’esercizio dell’attivita estrattiva e sistemazione ambientale della cava di
ghiaia e sabbia denominata “San Lorenzo 27, per la quale si fa espresso richiamo
agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per
accettazione, sono posti agli atti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande
(atti che in seguito verranno citati come “atti di progetto”);
detti elaborati di progetto “Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S” (presentati
in data 16/10/2014 con prot. n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802 e
successivamente integrati in data 10/07/2015 prot.n.12401 e 17/08/2015
prot.n.14363), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono cosi definitivamente
costituiti:
1) Relazione Tecnica di Progetto;
2) TAV. Al — Corografia e organizzazione di cantiere;
3) TAV. A2 — Piano particellare;
4) TAV. A3 — Inquadramento pianificatorio;
5) TAV. B1 — Geologia geomorfologia e stratigrafia;
6) TAV. B2 — Idrografia superficiale e sotterranea;
7) TAV. B3 — Uso reale del suolo;
8) TAV. B4 — Biologia (ecosistemi);
9) TAV. B5 — Delimitazione bacino visuale;
10) TAV. B6 — Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici;
11) TAV. B7 — Infrastrutturazione territoriale e tecnologica;
12) TAV. C1 — Stato attuale planimetria e sezioni;
13) TAV. C2 — Piano di coltivazione planimetria;
14) TAV. C2 bis — Piano di coltivazione planimetria e sezione (Escavazione in
deroga);
15) TAV. C3 — Piano di coltivazione sezioni;
16) TAV. C4 — Progetto di sistemazione finale planimetria;
17) TAV. C5 — Progetto di sistemazione finale sezioni;
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18) Certificato di Iscrizione della Societa alla Camera di Commercio, Visure
Catastali;
19) Proposta di Convenzione;

RICHIAMATO:

il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Poli n.19 di P.I.LA.E, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

I’atto di consiglio comunale n.83 dell’8/11/2012 con il quale ¢ stato approvato
I’accordo quadro, ai sensi dell’art.10-11 legge n.241/90 smi e art.24 LR n.7/2004
smi, per I’attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata
(ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto
¢ stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario
comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Societa
Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di
Casalgrande RE) e la Societa CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA
CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e
sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di
accordo Quadro ¢ stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90
s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

tutti 1 pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con
Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015, in cui si intendono rilasciati il
Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta
acustico;

il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 08/01/2015 con
proprio atto n.250 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attivita
estrattive CTIAE in merito all’esame del progetto di coltivazione e sistemazione di
cui all’oggetto (ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.17/91 e s.m.1.);

RICHIAMATO INOLTRE:
gli impegni relativi all’Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Societa CMR
INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini
S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli
impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto). Nel
caso in cui 1 contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con 1’atto di
Accordo, le disposizioni dell’ Atto di Accordo si intendono prevalenti;

TUTTO CIO’ PREMESSO:
la Societa dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine
all’attivita estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati,
accettati pienamente e senza riserve;
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- la presente convenzione viene sottoscritta per 1’attuazione del P.C.S. della cava
denominata “San Lorenzo 2”, per I’approfondimento degli scavi da -10 a -20 m
da piano campagna e relativa sistemazione ambientale. I1 mancato rispetto di
detta convenzione comporta la sospensione della validita dell’ Autorizzazione
all’attivita estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°
ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA
Art. 1 - SUPERFICIE DELLA CAVA “SAN LORENZO 2”
La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 45.701 m?, dichiarata
corrispondente alla superficie catastale dei mappali citati, presenta una superficie utile
di scavo (da -10 m a fondo cava) di 32.081 m?, derivanti anche dalla riduzione dei
franchi di rispetto derivanti dall’art.104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe
delle distanze degli scavi dall’acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest.

Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE
Il materiale estraibile ¢ costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R.
n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 289.633 m?3
cosi come indicato dagli atti di progetto in caso di ottenimento della deroga al D.P.R.
n.128/59 art.104 e di 282.043 m? senza deroga.
L’esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verra definita nelle
relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo cosi definito del materiale
estratto verra applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalita
ed 1 tempi di cui al successivo Art.18.
La durata complessiva dell’intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento
del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione estrattiva in oggetto, ¢ pari a 5 anni
comprensivi delle opere di verde.

Art. 3 - PROFONDITA’ DI SCAVO
La profondita massima raggiungibile e di -20 metri, rilevati rispetto all’attuale
piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti
in sito in occasione della formazione del primo P.C.S. con scavo limitato a -10 metri.

Art. 4 - QUOTA DI FONDO CAVA
Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la
Societa dovra porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da
mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni
di ritombamento.

Art. 5 - OPERE PRELIMINARI
ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Per quanto la cava San Lorenzo sia gia in essere, anche se inattiva, preliminarmente
alle opere di scavo si dovra verificare che I’area sia:
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- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica
ben visibile avente un’altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno
essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o
stoccaggio dei limi, esterne all’area di cava;

- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi
in corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprieta,
direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di
avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la
recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni 50 m;

- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare 1’afflusso
in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;

- munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA
La Societa dovra provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della
recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a
mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili,
come disposto dall’art.11 delle NTA di P.A.E vigente:
La Societa dovra inoltre porre in opera, a sue spese, 1 seguenti manufatti previsti dagli
artt. 9 e 10 delle NTA di P.A.E vigente:

- pozzi piezometrici di cui al successivo art. 29;

- eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a
cura dell’Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di
P.A.E vigente;

- punti fissi di stazione: si tratta di una o piu piazzole in cls, dotate di chiodo
topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una
stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti 1 rilievi
topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di
coltivazione e recupero, nonche i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui
al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini € manufatti,
riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall’Ufficio Tecnico
Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione
di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL’ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello
contenente 1 dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)

- denominazione della cava;

- tipo di materiale estratto;

- proprieta e Societa esercente;

- progettista;

- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
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- responsabile di cava e recapito telefonico;

- sorvegliante;

- estremi e scadenza dell’atto autorizzativo;

- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. § - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA
Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia
mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale
autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all’esercizio dell’attivita estrattiva;

- Convenzione attuativa sottoscritta;

- Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L’incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attivita di cava in
corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovra superare 1 limiti previsti
dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al
perimetro esterno dell’area per attivita estrattiva non potra superare il ogni caso 1 60 dB
(A) in periodo diurno ed 1 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del “Nulla-Osta
Acustico” a1 sensi dell’art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di
Casalgrande, come Allegato 4 parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n.69
del 04/06/2015 “Parere positivo su procedura di V.I.A del progetto di coltivazione e
sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2.

Art. 10 - LAVORI DI COLTIVAZIONE
La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del
materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potra
essere ceduto a terzi e dovra essere accantonato nell’area di cantiere o nelle sue
pertinenze per essere riutilizzato durante 1 lavori di sistemazione finale cosi
come previsti dagli atti di progetto.

b) la profondita massima raggiungibile ¢ pari a -20,00 m rilevati rispetto all’attuale
piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente
posto in sito a spese della Societa conformemente alla profondita prevista
all’art.22 delle NTA del P.A.E vigente;

c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli
scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello
massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta,
in difformita da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovra
essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale
estratto. La Societa dovra, in tal caso, comunicare tempestivamente 1’accaduto
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all’Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi 1
provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondita diversa da quella prevista nel
P.A.E, la Societa dovra mantenere comunque il franco previsto dal precedente
punto c¢) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco puo essere
causa di dichiarazione di decadenza dell’ Autorizzazione secondo i tempi € modi
previsti dall’art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della
stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo
della cava alla giusta profondita con le tecniche e 1 materiali di cui al precedente
punto c);

e) l'installazione, a spese della Societa, prima dell’inizio lavori di estrazione, di
almeno due (2) piezometri (ai sensi dell’art. 10 delle NTA di P.A.E e del
“Programma di monitoraggio e controllo ambientale” - approvato
dall’ Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso
il Comune potra richiedere, I’aumento sia del numero dei piezometri sia delle
frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda;

f) 1in ogni fase di coltivazione dovra essere prevista la regimazione o lo scolo delle
acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli
aspetti di carattere ambientale;

h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal
“Programma di  monitoraggio e controllo ambientale”  approvato
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

1) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare
quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e
89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno
tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel “Nulla-Osta Acustico”
citato all’art.9 della presente.

J) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attivita di
cantiere e sua accessibilita;

Art. 11 - VIABILITA’

La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni:

a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli
stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilita pubblica al fine di
abbattere il piu possibile percorrendo la viabilita pubblica al fine di abbattere il
pil possibile la dispersione di polveri;

b) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilita
ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; ¢ fatta
eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati € non
abilitati al transito sulla viabilita ordinaria;

c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni 4 ore per il
periodo piu secco;
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Art. 12 - TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE
La movimentazione del cappellaccio dovra essere eseguita con I’impiego di escavatore
a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovra essere accantonato
separatamente nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs
n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale
cosi come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati
significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne data
comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contradditorio la reale
consistenza; cio anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta
e della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente
convenzione. In ogni caso 1 materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere
accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di
sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE
L’attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto indicato
negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di
sistemazione, I’attivita seguira i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, cosi
come da variante, con la gradualita necessaria per limitare al massimo la
compromissione dell’ambiente.

Tutte le parti dell’area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare
completamente sistemate entro il quinto anno di validita della presente convenzione
(pitt un eventuale anno di proroga). L’inerzia della Societa nelle risistemazioni e quindi
nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione
dell’attivita estrattiva entro 1 tempi programmati, comporta la decadenza
dell’autorizzazione ai sensi dell’art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il
Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attivita Estrattive CTIAE
della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al
progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Societa o, in caso di inerzia,
da parte del Comune attraverso 1’utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la
presente convenzione.

TITOLO IT°
TARIFFE — GARANZIE - OBBLIGHI - REGIME PROPRIETARIO AREE
RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI
La Societa ¢ tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall’art.
28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al
Comune, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali (ora
S.T.B.) e alla Unita Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente),
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nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante. Contestualmente alla
denuncia di esercizio, la Societa dovra trasmettere al Servizio Tecnico dei Bacini Enza
e Sinistra Secchia e all’AUSL di Scandiano, copia del Piano di Coltivazione della cava
di cui agli atti di progetto.

Art. 16 - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CAVA
Ai sensi dell’art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E
comunale vigente, I’Autorizzazione all’attivita estrattiva e di sistemazione
ambientale avra una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla
Societa della medesima.

Art. 17 - PROROGA DELLA CONVENZIONE
Qualora si dovesse verificare la necessita di prorogare 1’autorizzazione all’attivita
estrattiva e sistemazione ambientale, cosi come prevista all’art.15, comma 2 della L.R.
n.17/91 smi, la presente Convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi € nei
modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e
della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere
durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18 —- TARIFFE
La Societa si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro
e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformita alle tariffe definite dalla D.G.R
n.2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2 comma dell'art.12 della L.R. n.17/91 smi. Detta
somma sara aggiornata secondo i tempi e 1 modi previsti anche da eventuali varianti
alla D.G.R citata.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE
CONVENZIONE

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione

predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n.17/91, la

Societa dovra presentare idonea garanzia complessivamente di € 1.612.421,38,

corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A compresa, come rilevato

dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di

ripristino morfologico ed ambientale della cava gia in essere, con le prescrizioni

appresso specificate.

a) 'ammontare della 1° Fidejussione bancaria o assicurativa (di primo istituto) ¢
stabilito nella misura di €uro 1.507.051,62 di cui €uro 1.433.037,11 per opere di
sistemazione morfologica (€uro 1.174.620,58 + 1.V.A) e €uro 74.014,51 per la
realizzazione dell’impianto agro-vegetazionale (€uro 60.667,63 + 1.V.A);

b) 'ammontare della 2° Fidejussione bancaria o assicurativa (di primo istituto), relativa
alla sola manutenzione dell’impianto agro-vegetazionale realizzato, ¢ definito nel
successivo articolo;
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c) Il valore delle garanzie in questione, ¢ aggiornato ogni anno in base allo stato dei
lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
verificatasi nell’anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell’anno e
del mese in cui ¢ stata rilasciata 1’autorizzazione.

L’aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come base i1 dati mensili
pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall’ ISTAT.

d) Quindici giorni prima della data di scadenza della fidejussione, la Societa dovra
fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall’istituto fideiussore che
confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della
garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fidejussione rilasciata da altro
1stituto;

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti,
comporta 1’avvio della procedura di decadenza dall’autorizzazione prevista
dall’art.16 della vigente L.R. n.17/91 e I’eventuale successivo incameramento delle
garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all’art.21 lett. b);

f) La Societa si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la
quale [listituto fideiussore si impegna a soddisfare 1’obbligazione assunta su
richiesta del Comune. Entro tale limite di importo garantito, il garante si impegna a
pagare senz’altro e senza condizioni, a prima semplice richiesta scritta del Comune
ed entro 30 giorni dal ricevimento, quanto richiesto a mezzo PEC/raccomandata AR,
nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti
sulla sussistenza e/o esigibilita del credito garantito, e rinunciando fin d’ora a ogni
eccezione, fondate sulla validita dell’obbligazione garantita e in genere sul rapporto
fra il Comune e il debitore principale. La presente, prestata con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del
C.C., e in deroga all’art.1957 del C.C., s’intende valida ed operante fino al completo
assolvimento delle obbligazioni assunte(senza attendere la sistemazione giudiziaria),
e per la sua estinzione o riduzione dovra esserci fornita espressa dichiarazione
liberatoria da parte del Comune di Casalgrande;

g) All’inizio di ogni anno, sulla base della “Relazione Annuale” (di cui all’art.47 delle
NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di
sistemazione ambientale finale, si provvedera alla corrispondente eventuale
riduzione del valore della garanzia fideiussoria;

Art. 20 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI
A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la
Societa dovra presentare idonea Fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei
costi di manutenzione dell’impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni
dalla messa a dimora delle piante, per un valore di €uro 105.435,77 (€uro 86.422,76 +
[.LV.A); tale garanzia ¢ costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalita
analoghe a quelle indicate all’art.19.
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Art. 21 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione ¢ regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal
progetto di sistemazione, e previa richiesta della Societa corredata da una
attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune liberera
la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovra
risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore
“Pianificazione Territoriale” sulla base di una istruttoria dell’Ufficio tecnico
comunale. Detto certificato sull’accettabilita o0 meno dei lavori di sistemazione deve
essere notificato all’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di
ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore ‘Pianificazione Territoriale’’ non
abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, I’istituto o la compagnia che ha
prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia
prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall’istituto o dalla compagnia con
lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle
obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere
di sistemazione, cosi da rendere inevitabile I’intervento diretto e sostitutivo
dell’Amministrazione Comunale.

c) la Societa dovra obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con
I’istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente
articolo.

d) lo svincolo della fidejussione relativa alla manutenzione, avverra a seguito
dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla
corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all’impianto, e
che dovra risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di
istruttoria dell’UTC. Detto certificato dovra essere notificato alla Societa entro 90
giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 22 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del
tecnico comunale, difformita rispetto agli atti di progetto, 1’Amministrazione
Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso
detto termine il Comune potra procedere d’ufficio a far regolarizzare 1 lavori eseguiti,
utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo
gravare sull’esercente I’eventuale maggior spesa.

La Societa, in tal caso, dovra provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello
concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni
dalla notifica del provvedimento comunale.
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Art. 23 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

La Societa, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i ¢ obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava,
nonché tutte le opere di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di
tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate
dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) nel caso che nell’esercizio delle attivita vengano arrecati danni diretti e rilevanti
all’ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico
interesse, il Comune notifichera all’interessato la situazione di danno verificatosi
con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare
dell’attivita; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si
procedera a quantificare, in contradditorio, I’entita del danno procurato, il cui
corrispettivo finanziario sara versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.
Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sara corrisposto nel
caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all’evento dannoso e
percio non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Al fini del contenimento degli impatti connessi all’eventuale entrata di camion con
trasporto di materiali di provenienza esterna necessari al ritombamento in progetto, ¢
necessario strutturare 1’accesso dalla viabilita provvisoria privata al servizio della
contigua Cava di ghiaia denominata ”Valentini”, a sua volta direttamente connessa
vicina alla S.P. n.51. Prima dell’inizio dei lavori di approfondimento della cava in
oggetto, dovra pervenire a questa amministrazione 1’atto di assenso da parte della
proprieta della strada di servizio citata, all’utilizzo per i mezzi destinati al
ritombamento nella cava San Lorenzo.

Art. 24 - SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi approvati nel Piano
di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “San Lorenzo 2”) la Societa
esercente dovra presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle
terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino,
prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del
D.M. n.161/2012 e della Legge n.98/2013 art.41bis o con limi di frantoio.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata “San
Lorenzo 27, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di
sistemazione, essere collaudate da parte dell’ Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 - REGISTRAZIONE
La Societa dovra effettuare a proprie spese la registrazione dell’autorizzazione
all’Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni
dall’avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovra essere registrata con

imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R.
16/10/1972 n.634 e dell’art.10 Allegato A dello stesso D.P.R n.634/72. La mancata
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registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validita
dell’ Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico
della Societa.

Art. 26 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per I’esercizio dell’attivita estrattiva non ¢ necessario il permesso di costruire previsto
dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15
in quanto ’attivita di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all’art.12 del
D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla
citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilita provvisoria di accesso, I’esecuzione dei
piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla
coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.
Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l’attivita estrattiva, necessario a
soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovra essere
dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento del canone di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata,
comporta 1’automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla
autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché 1’automatica sospensione della
validita dell’autorizzazione alla attivita estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro
10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal
giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione
dell’attivita dopo detta scadenza ¢ considerata come attivita svolta abusivamente.

TITOLO IITI°
CONTROLLI

Art. 28 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE
SULL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
La Societa dovra presentare all’Amministrazione Comunale una Relazione annuale,
indicante la quantita e la qualita del materiale estratto, trasformato e/o
commercializzato; tale Relazione dovra altresi riportare la descrizione dell’andamento
dell’attivita di estrazione e/o di recupero. Detta relazione dovra essere presentata entro
il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell’autorizzazione convenzionata e,
conformemente al “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” approvato
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovra essere
corredata dai seguenti contenuti/elaborati:
- perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello
stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come
previsto dall’autorizzazione all’attivita estrattiva rilasciata e vigente), con
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indicate le quantita e la qualita del materiale estratto, trasformato e/o
commercializzato nel corso dell’anno;

- rilievo topografico dell’area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e
1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti, oltre che il
Cap. n.19 di P.A.E vigente; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza
di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall’Amministrazione
Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale,
sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovra essere trasmesso in
n.1 copia all’ Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;

- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all’anno di corso (come da
Allegato 1 del citato Programma);

- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei
monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo
articolo, e considerazioni sui risultati relativi a rumore, polverosita, emissioni in
atmosfera, flussi di traffico in corrispondenza alle stazioni A2 e TR2 nei pressi
dell’impianto di lavorazione di via Reverberi, come definito dal Rapporto
sull’Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;

- 1noltro all’Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano
delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalita ed 1 parametri
secondo il citato “Programma di monitoraggio e controllo ambientale”).

La Relazione annuale dovra inoltre contenere le seguenti elaborazioni:
- valutazione della stabilita dei fronti di scavo, in relazione all’avanzamento degli
scavi stessi a seguito della coltivazione da -10 a -20 m da p.c.;
- report sull’esecuzione dello strato impermeabile “barriera geologica” sul fondo
cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;
- relazione sull’utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla
normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.ILA;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel
rapporto ambientale sara utilizzato per la determinazione dell’onere di cui al
precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per
verificare 1 dati forniti dalla Societa.

Art. 29 - PIEZOMETRI
La Societa assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle
escavazioni e garantisce i controlli prima dell’inizio dell’attivita di cava ed almeno 2
anni dopo I’atto di collaudo della cava.
Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell’area di
escavazione, a monte o a valle dell’area di scavo. Attraverso i piezometri, la Societa
dovra eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito

dal  “Programma di  monitoraggio e controllo ambientale”  approvato
dall’ Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei
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controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza
dell’AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Liberta n.8 — 42019 Scandiano
RE). La Societa dovra fornire 1 dati al Comune entro 15 giorni dalla data della
misura/prelievo.

Poiche il piezometro di monte (P15 secondo il citato Programma) ricade all’interno
della “Cava Valentini” della societa Calcestruzzi Corradini S.p.A, dovra essere
garantito i1l monitoraggio di questo piezometro, funzionale anche alla cava San
Lorenzo 2, indipendentemente dall’eventuale inattivita della “Cava Valentini”.

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovra
avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Societa dovra fornire
direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia
che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV®
CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso
pubblico comprese negli atti di progetto, avverra a cura e spese della Societa per tutta
la durata dell’attivita estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe
previste.

Art. 32 — VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale
esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili
direttamente o indirettamente alla Societa e non comportino variazioni della
perimetrazione dell’area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi
e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei
contenuti del P.C.A. Polon.19 di P.ILA.E.
Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sara considerata
come nuovo piano €/o progetto e per essere autorizzata dovra eseguire le procedure
previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE
L’attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato
negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di
sistemazione, ’attivita seguira i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con
la gradualita necessaria per limitare al massimo la compromissione dell’ambiente.

Art. 34 - DEROGHE ex ART. 104 DPR n.128/59
L’escavazione delle aree di rispetto di cui all’art.104 del D.P.R. n.128/59 ¢
condizionata all’avvenuto rilascio di specifico decreto Provinciale di deroga.
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Condizione necessaria ¢ che 1’esercente sia in possesso dell’autorizzazione di cui all’
art.11 della L.R. n.17/91 smi anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla
stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la
Societa non puo avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo
autorizzativo.

L’eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni ¢
abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 - SISTEMAZIONE FINALE
La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a quanto indicato
negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.
Poiché nell’ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale ¢ necessario
utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Societa dovra munirsi dei
prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle
procedure e specifiche del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98 del 09/08/2013.
Il titolare dell’autorizzazione estrattiva ¢ incondizionatamente responsabile della
qualita dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da
terzi. Al fine di garantire il controllo della qualita dei materiale di ritombamento di
provenienza esterna, la Societa si obbliga a comunicare al competente Corpo Forestale
dello Stato e per conoscenza al Comune, con adeguato anticipo prima del
conferimento, la qualita, quantita e provenienza del materiale in oggetto.
L’attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava sara
assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi
vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto della
presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e
paleontologico, la Societa ¢ tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i
lavori ed a comunicare entro 12 ore I’avvenuto ritrovamento all’autorita competente ai
sensi di Legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovra essere trasmessa
anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

La Societa ¢ tenuta a collaborare per I’eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi
e mano d’opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col
benestare scritto della competente autorita.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto della
presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, cosi
come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Societa si
impegna a comunicarlo direttamente € comunque tempestivamente alla competente
Autorita Militare. All’atto dell’eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di
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oggetti ritenuti tali la Societa ha 1’obbligo di sospendere immediatamente 1 lavori e di
comunicare tale ritrovamento, oltre che all’Autorita Militare, anche al Sindaco e
Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell’ Autorita Militare.

Art. 38 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI
Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno
essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e
mantenuti in esercizio in conformita alle norme vigenti in materia, € dovranno essere
rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all’art.10 e
14 della presente convenzione.

Art. 39 - EVENTUALE PESATURE INERTI
Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzera la pesa gia presente e
funzionante nel frantoio al servizio della Societa citata.

Art. 40 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati
significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovra essere data
comunicazione immediata ala Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale
consistenza; cio anche ai fini della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui
all’art.18 della presente convenzione. In ogni caso 1 materiali diversi da quelli
autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell’area do cava, per essere
riutilizzati durante 1 lavori di sistemazione finale dell’area.

Art. 41 - RISCHI EMERGENTI
Nel caso di emergenti rischi per I’ambiente, per la salute o per la pubblica incolumita
le relative disposizioni per annullare 1’insorto rischio saranno immediatamente eseguite
anche nelle more della successiva ordinanza che sara comunque regolarmente
notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli
stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli
impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale
presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell’autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti
o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi
in corso dei lavori, il Comune potra impartire istruzioni in variante ai Progetti di
Coltivazione, variazione alla profondita degli scavi, modifiche alle modalita di
recupero ambientale. In relazione a ci0, il titolare dell’autorizzazione si impegna ad
eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell’infondatezza delle motivazioni che
abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall’ Amministrazione
Comunale.
Art. 42 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI
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Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi
disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.ILA.E, dalle norme
tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che
regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita
all’interpretazione e/o all’esecuzione degli impegni assunti con la presente
convenzione, le parti si rimettono sin d’ora alla decisione di un collegio arbitrale,
costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo,
il terzo arbitro.

Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi
dell’art.822 del c.p.c.. Ove mancasse 1’accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro,
questi sara nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovra
avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 - SANZIONI
Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.1. Le attivita di recupero
ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle
sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonche agli ulteriori provvedimenti di
cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Letto e sottoscritto.

Casalgrande i

Per il Comune di Casalgrande RE
Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale”
(Arch. Giuliano Barbieri)

Per la Societa EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
1l Presidente
(Monti Marco)
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