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Comune di Casalgrande RE  

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE  

VIA REVERBERI-VIA MAZZACANI – POLISPORTIVA SALVATERRA   

su CANALE DI BONIFICA RIO CANALAZZO  
 

premessa  

Si intende realizzare e completare la pista ciclo pedonale esistente in località 

Salvaterra, quale collegamento fra area spor,va e ricrea,va della frazione al 

centro della frazione stessa, piazza Farri. Si procederà inoltre alla 

riqualificazione della area urbana venutasi a creare a seguito della 

demolizione del fabbricato di via Farri al civico 5, andando a creare un’area 

verde urbana ed a2rezzata al centro della frazione, con arredo urbano quale 

area verde, panchine, pavimentazione ecc. e completare la pista ciclo 

pedonale fino al polo ricrea,vo spor,vo e verde del parco del LIOFANTE e 

della POLISPORTIVA di Salvaterra.  
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INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO PEDONALE  

Documento Relazione tecnica generale 

Nella presente relazione viene presentato il PROGETTO relativo allʼintervento per la 
realizzazione del percorso ciclo-pedonale a Salvaterra di Casalgrande (RE).   
Tale intervento nasce dalla esigenza di collegare l’area della polisportiva al centro del 
paese, più precisamente a piazza Umberto Farri e completare parte del percorso ciclo-
pedonale mai ultimato.  
Nel centro della frazione di Salvaterra, vi era un edifico abitativo, da anni disabitato e mal 
conservato, tale edificio venne acquistato dal Comune e successivamente demolito per 
lasciare spazio alla progettazione di una nuova area verde con arredo urbano. 
Si vuole completare il percorso ciclo-pedonale, in parte precedentemente realizzato e mai 
completato ed in parte da realizzare ex novo.   
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare, nel centro della frazione una nuova area 
verde e collegarlo con il polo sportivo-ricreativo e il parco del Liofante.  
 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-

VIA MAZZACANI PARCO LIOFANTE  

Documento Relazione tecnica generale 
 

1 Localizzazione dell’intervento 

Lʼarea oggetto dellʼintervento si trova nel centro della località di Salvaterra del Comune di 
Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. 
Lʼintervento, come indicato nella planimetria (estratto Google Earth) sotto riportata, ricade 
nel tratto del canale che attraversa la frazione, tombato dalle varie proprietà tra gli anni 
’60, ’70 ed ’80. Con apposite verifiche strutturali e saggi, si è constatata la fattibilità di 
realizzare il percorso al di sopra del manufatto del canale di bonifica, dopo gli opportuni 
consolidamenti.  
Per motivi tecnici ed esecutivi, si è deciso di “suddividere” l’intera ciclabile in 4 diversi 
stralci, da nord a sud. 
Il primo stralcio; il primo stralcio è quello principale del percorso e dell’intervento, confina: 
a Nord con piazza Umberto Farri e Via Reverberi nel centro del paese, ad Est con la pizzeria 
“Pantera Rosa”, ad Ovest con il Foglio 15 particella 420 e a Sud con l’abitazione censita al 
Foglio 15 particella 427. Esso è censito al catasto del suddetto Comune al foglio 15 
particella 422 e 426. 
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Il secondo stralcio; il secondo stralcio attualmente è in parte occupato da due privati, sig. 
proprietà 1 e sig. proprietà 2. Questo tratto ha inizio tra le particelle 427 ad Est e 423 ad 
Ovest, prosegue in direzione Sud tra la particella 588 ad Est e la particella 1 ad Ovest, 
termina in prossimità del viottolo di Via Ruini, tra la particella 7 ad Est e la particella 1 ad 
Ovest. Essendo area demaniale, codesto tratto non ha identificativi catastali.  
Il terzo stralcio; il terzo stralcio inizia dal viottolo di Via Ruini, a confine con il Foglio 15 
particella 384 ad Est e particella 34 ad Ovest, continua a Sud tra la particella 19 ad Ovest 
e la particella 34 ad Ovest e termina su Via Mazzacani, a confine con il Foglio 15 particella 
35 ad Est e particella 34 ad Ovest. Essendo area demaniale, anche questo tratto non ha 
identificativi catastali. 
Il quarto stralcio; il quarto ed ultimo stralcio, ha inizio dall’attraversamento pedonale di Via 
Mazzacani tra il Foglio 15 particella 49 ad Est e la particella 48 ad Ovest e termina al parco 
del Liofante, tra il Foglio 15 particella 987 ad Ovest e la particella 966 ad Est. 
Al momento si andrà ad intervenire in quest’ultimo tratto per il solo rifacimento delle 
pavimentazioni, ed il consolidamento statico e strutturale come richiesto da 
amministrazione comunale e loro relativi esecutivi; stralcio 4. 
 
 
 
 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-

VIA MAZZACANI  

Documento Relazione tecnica generale stato di fa�o a�uale  

Descrizione dello stato di fatto attuale delle aree oggetto di intervento. 
Nello stato di fatto attuale, il primo stralcio si presenta come un lotto di terreno vuoto, 
ripulito dopo la demolizione del fabbricato abitativo nel novembre del 2022. Sul lato ad 
Ovest, per tutta la lunghezza, è presente il manufatto in cemento armato per il tombamento 
del canale, esso non ha uno sviluppo uniforme e continuo in quanto sono presenti due 
elementi che variano le dimensioni del canale, verso nord in prossimità di Piazza Farri, 
quest’ultimo tende ad allargarsi notevolmente assumendo una forma quasi trapezoidale. 
Nel lato ad Est, a confine con il locale “Pantera Rosa”, è presente un viottolo in ghiaia per 
consentire l’accesso alla proprietà vicina, Foglio 15 particella 427. 
Il secondo stralcio è occupato dalle proprietà confinanti con il tombamento del canale. 
L’area a confine con il Foglio15 particella 427, è occupata da materiali di proprietà dei 
vicini. L’area confinante con la particella 588 è occupata dal sig. proprietà 1 su cui ha 
riportato del terreno ed attualmente utilizza il lotto come deposito per i materiali e le 
attrezzature da lavoro, l’area confinante con la particella 7 è occupata dai sig. proprietà 2, 
in questo caso la proprietà precedente aveva riportato del terreno e realizzato sul tratto del 
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tombamento del canale il proprio giardino. Su tale aree risulta la disponibilità per la 
cessione dell’area e la variazione di concessioni BEC bonifica in corso.  
Il terzo stralcio, ad oggi risulta essere un tratto chiuso senza uscita, è presente il manufatto 
in cemento armato per il tombamento del canale e nient’altro. Sul lato ad Ovest è presente 
un muretto in cemento armato con sovrastante rete metallica, sul lato ad Est in parte 
muretto in cemento armato e rete metallica ed in parte la sola rete metallica per delimitare 
le aree private. 
Il quarto stralcio è attualmente l’unico funzionale ed utilizzabile, ma come già evidenziato 
in precedenza, ad oggi, si andranno a svolgere opere di ripristino pavimentazione. 
 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-

VIA MAZZACANI  

Documento Relazione tecnica generale stato di proge�o   

Descrizione dello stato di progetto e delle opere che si intendono realizzare. 
Il primo stralcio nell’area denominata “stralcio 1”, si andrà a realizzare l’inizio del nuovo 
percorso ciclo-pedonale e una nuova area verde con annessa “piazzetta” destinata 
all’aggregazione di persone. 
Sul lato Ovest, ove è presente il canale tombato, si andrà a consolidare l’attuale soletta 
con doppia rete, connettori e calcestruzzo per uno spessore di 8 cm, si pavimenterà l’area 
con binderi di pietra di Luserna di colore chiaro avendo cura di utilizzare lo stesso materiale 
come esistente in Piazza Farri, per avere continuità e la stessa pavimentazione. A 
completamento viene ampliata l’area con la stessa pavimentazione già esistente, ad essa 
viene preventivamente eseguito uno scavo del terreno attuale, stratificazione di riciclato 
cementizio compattato su vari strati dello spessore di 30 cm successivo getto di 
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata con il completamento della stessa 
pavimentazione.  
Gli attuali parcheggi verranno rivisti e adeguati alla nuova area da realizzarsi, nuove 
panchine e arredi urbani in genere completano l’area. 
Sul lato Est, a confine con il locale “Pantera Rosa”, si lascerà un viottolo di ghiaia, avente 
larghezza 3 mt, per consentire l’accesso alla proprietà si cui al Foglio 15 particella 427. 
L’area verde come da progetto, verrà completata con la sistemazione del terreno e la 
piantumazione di nuove essenze arboree.  
Verranno inoltre realizzate opere di finitura come muretti di recinzione, nuovo pedonale e 
recinzione in rete metallica a favore dell’abitazione particella 427, delimitatori stradali per 
le aree ciclo-pedonali, fognature per lo scolo delle acque piovane nel canale e le relative 
opere accessorie. 
L’arredo urbano verrà completato con l’esecuzione di una fontana e relativo scarico acque. 
Il secondo stralcio; in quest’area, si prevede la realizzazione ex novo del percorso ciclo-
pedonale, per una larghezza di 2.50 a 3 mt sul manufatto del canale. Le opere in progetto 



5 

 

prevedono la demolizione dei muretti di recinzione che delimitano le attuali aree private, 
la rimozione del terreno sovrastante al manufatto e relativi accessori.  
Si realizzerà per tutta la lunghezza del tratto, un nuovo muretto di recinzione, con 
sovrastante rete metallica per delimitare le aree private. Si installeranno due pedonali di 
accesso ai lotti confinanti, uno per la proprietà 1 ed uno per la proprietà 2.  
Gli scarichi per le acque piovane recapiteranno direttamente nel canale tramite la posa di 
pozzetto sifonato. Lo spessore del muretto di recinzione viene aumentato da 20 a 30 cm 
per collocarvi all’interno i cavidotti della illuminazione pubblica e relativi pozzetti che non 
essendo possibile realizzare saranno sostituiti da quadri elettrici in parete. Lo stesso palo 
di illuminazione verrà posato a ridosso di detto muretto. La nuova pavimentazione sarà 
realizzata in asfalto. 
Sarà necessario il ripristino e la sistemazione delle aree private confinati a fine dei lavori. 
Se terzo stralcio; questo tratto è in parte già esistente, anch’esso sul manufatto in cemento 
armato per il tombamento del canale. 
Sarà necessario realizzare un nuovo muretto di recinzione, sul lato Ovest, per il tratto 
confinante con Foglio 15 particella 384 e 19, con sovrastante rete metallica.  
Realizzazione degli scarichi per le acque piovane nel canale tombato   
Anche in questo tratto la pavimentazione verrà realizzata in asfalto. 
Per tutto il nuovo percorso ciclo-pedonale e l’area verso Piazza farri si prevede la 
realizzazione di un’importante rete di illuminazione pubblica per dare importanza e visibilità 
a questo intervento.  
 
e se2ore LL.PP. CASALGRANDE 

lì 06/10/2023         


