Comune di Casalgrande RE

RELAZIONE TECNICA GENERALE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE
VIA REVERBERI-VIA MAZZACANI — POLISPORTIVA SALVATERRA
su CANALE DI BONIFICA RIO CANALAZZO

premessa

Si intende realizzare e completare la pista ciclo pedonale esistente in localita
Salvaterra, quale collegamento fra area sportiva e ricreativa della frazione al
centro della frazione stessa, piazza Farri. Si procedera inoltre alla
riqualificazione della area urbana venutasi a creare a seguito della
demolizione del fabbricato di via Farri al civico 5, andando a creare un’area
verde urbana ed attrezzata al centro della frazione, con arredo urbano quale
area verde, panchine, pavimentazione ecc. e completare la pista ciclo
pedonale fino al polo ricreativo sportivo e verde del parco del LIOFANTE e
della POLISPORTIVA di Salvaterra.
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INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO PEDONALE
Documento Relazione tecnica generale

Nella presente relazione viene presentato il PROGETTO relativo all’intervento per la
realizzazione del percorso ciclo-pedonale a Salvaterra di Casalgrande (RE).

Tale intervento nasce dalla esigenza di collegare I'area della polisportiva al centro del
paese, piu precisamente a piazza Umberto Farri e completare parte del percorso ciclo-
pedonale mai ultimato.

Nel centro della frazione di Salvaterra, vi era un edifico abitativo, da anni disabitato e mal
conservato, tale edificio venne acquistato dal Comune e successivamente demolito per
lasciare spazio alla progettazione di una nuova area verde con arredo urbano.

Si vuole completare il percorso ciclo-pedonale, in parte precedentemente realizzato e mai
completato ed in parte da realizzare ex novo.

L’obiettivo dell’lamministrazione & quello di creare, nel centro della frazione una nuova area

verde e collegarlo con il polo sportivo-ricreativo e il parco del Liofante.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-
VIA MAZZACANI PARCO LIOFANTE
Documento Relazione tecnica generale

1 Localizzazione dell’intervento
L'area oggetto dell'intervento si trova nel centro della localita di Salvaterra del Comune di

Casalgrande in provincia di Reggio Emilia.

L’intervento, come indicato nella planimetria (estratto Google Earth) sotto riportata, ricade
nel tratto del canale che attraversa la frazione, tombato dalle varie proprieta tra gli anni
’60, 70 ed ’80. Con apposite verifiche strutturali e saggi, si & constatata la fattibilita di
realizzare il percorso al di sopra del manufatto del canale di bonifica, dopo gli opportuni
consolidamenti.

Per motivi tecnici ed esecutivi, si & deciso di “suddividere” I'intera ciclabile in 4 diversi
stralci, da nord a sud.

Il primo stralcio; il primo stralcio & quello principale del percorso e dell’intervento, confina:
a Nord con piazza Umberto Farri e Via Reverberi nel centro del paese, ad Est con la pizzeria
“Pantera Rosa”, ad Ovest con il Foglio 15 particella 420 e a Sud con I'abitazione censita al
Foglio 15 particella 427. Esso & censito al catasto del suddetto Comune al foglio 15
particella 422 e 426.



Il secondo stralcio; il secondo stralcio attualmente & in parte occupato da due privati, sig.
proprietd 1 e sig. proprieta 2. Questo tratto ha inizio tra le particelle 427 ad Est e 423 ad
Ovest, prosegue in direzione Sud tra la particella 588 ad Est e la particella 1 ad Ovest,
termina in prossimita del viottolo di Via Ruini, tra la particella 7 ad Est e la particella 1 ad
Ovest. Essendo area demaniale, codesto tratto non ha identificativi catastali.

Il terzo stralcio; il terzo stralcio inizia dal viottolo di Via Ruini, a confine con il Foglio 15
particella 384 ad Est e particella 34 ad Ovest, continua a Sud tra la particella 19 ad Ovest
e la particella 34 ad Ovest e termina su Via Mazzacani, a confine con il Foglio 15 particella
35 ad Est e particella 34 ad Ovest. Essendo area demaniale, anche questo tratto non ha
identificativi catastali.

[l quarto stralcio; il quarto ed ultimo stralcio, ha inizio dall’attraversamento pedonale di Via
Mazzacani tra il Foglio 15 particella 49 ad Est e |la particella 48 ad Ovest e termina al parco
del Liofante, tra il Foglio 15 particella 987 ad Ovest e la particella 966 ad Est.

Al momento si andra ad intervenire in quest’ultimo tratto per il solo rifacimento delle
pavimentazioni, ed il consolidamento statico e strutturale come richiesto da

amministrazione comunale e loro relativi esecutivi; stralcio 4.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-
VIA MAZZACANI
Documento Relazione tecnica generale stato di fatto attuale

Descrizione dello stato di fatto attuale delle aree oggetto di intervento.

Nello stato di fatto attuale, il primo stralcio si presenta come un lotto di terreno vuoto,
ripulito dopo la demolizione del fabbricato abitativo nel novembre del 2022. Sul lato ad
Ovest, per tutta la lunghezza, & presente il manufatto in cemento armato per il tombamento
del canale, esso non ha uno sviluppo uniforme e continuo in quanto sono presenti due
elementi che variano le dimensioni del canale, verso nord in prossimita di Piazza Farri,
quest’ultimo tende ad allargarsi notevolmente assumendo una forma quasi trapezoidale.
Nel lato ad Est, a confine con il locale “Pantera Rosa”, & presente un viottolo in ghiaia per
consentire 'accesso alla proprieta vicina, Foglio 15 particella 427.

Il secondo stralcio & occupato dalle proprieta confinanti con il tombamento del canale.
L’area a confine con il Fogliolb particella 427, & occupata da materiali di proprieta dei
vicini. L’area confinante con la particella 588 & occupata dal sig. proprieta 1 su cui ha
riportato del terreno ed attualmente utilizza il lotto come deposito per i materiali e le
attrezzature da lavoro, 'area confinante con la particella 7 & occupata dai sig. proprieta 2,

in questo caso la proprieta precedente aveva riportato del terreno e realizzato sul tratto del



tombamento del canale il proprio giardino. Su tale aree risulta la disponibilita per la
cessione dell’area e la variazione di concessioni BEC bonifica in corso.

Il terzo stralcio, ad oggi risulta essere un tratto chiuso senza uscita, & presente il manufatto
in cemento armato per il tombamento del canale e nient’altro. Sul lato ad Ovest & presente
un muretto in cemento armato con sovrastante rete metallica, sul lato ad Est in parte
muretto in cemento armato e rete metallica ed in parte |la sola rete metallica per delimitare
le aree private.

[l quarto stralcio & attualmente 'unico funzionale ed utilizzabile, ma come gia evidenziato

in precedenza, ad oggi, si andranno a svolgere opere di ripristino pavimentazione.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-
VIA MAZZACANI
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Descrizione dello stato di progetto e delle opere che si intendono realizzare.

[l primo stralcio nell’area denominata “stralcio 17, si andra a realizzare I'inizio del nuovo
percorso ciclo-pedonale e una nuova area verde con annessa “piazzetta” destinata
all’aggregazione di persone.

Sul lato Ovest, ove & presente il canale tombato, si andra a consolidare I'attuale soletta
con doppia rete, connettori e calcestruzzo per uno spessore di 8 cm, si pavimentera I'area
con binderi di pietra di Luserna di colore chiaro avendo cura di utilizzare lo stesso materiale
come esistente in Piazza Farri, per avere continuita e la stessa pavimentazione. A
completamento viene ampliata 'area con la stessa pavimentazione gia esistente, ad essa
viene preventivamente eseguito uno scavo del terreno attuale, stratificazione di riciclato
cementizio compattato su vari strati dello spessore di 30 cm successivo getto di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata con il completamento della stessa
pavimentazione.

Gli attuali parcheggi verranno rivisti e adeguati alla nuova area da realizzarsi, nuove
panchine e arredi urbani in genere completano I'area.

Sul lato Est, a confine con il locale “Pantera Rosa”, si lascera un viottolo di ghiaia, avente
larghezza 3 mt, per consentire I’accesso alla proprieta si cui al Foglio 15 particella 427.
L’area verde come da progetto, verra completata con la sistemazione del terreno e la
piantumazione di nuove essenze arboree.

Verranno inoltre realizzate opere di finitura come muretti di recinzione, nuovo pedonale e
recinzione in rete metallica a favore dell’abitazione particella 427, delimitatori stradali per
le aree ciclo-pedonali, fognature per lo scolo delle acque piovane nel canale e le relative
opere accessorie.

L’arredo urbano verra completato con I’esecuzione di una fontana e relativo scarico acque.
Il secondo stralcio; in quest’area, si prevede la realizzazione ex novo del percorso ciclo-

pedonale, per una larghezza di 2.50 a 3 mt sul manufatto del canale. Le opere in progetto



prevedono la demolizione dei muretti di recinzione che delimitano le attuali aree private,
la rimozione del terreno sovrastante al manufatto e relativi accessori.

Si realizzera per tutta la lunghezza del tratto, un nuovo muretto di recinzione, con
sovrastante rete metallica per delimitare le aree private. Si installeranno due pedonali di
accesso ai lotti confinanti, uno per la proprieta 1 ed uno per la proprieta 2.

Gli scarichi per le acque piovane recapiteranno direttamente nel canale tramite la posa di
pozzetto sifonato. Lo spessore del muretto di recinzione viene aumentato da 20 a 30 cm
per collocarvi all’interno i cavidotti della illuminazione pubblica e relativi pozzetti che non
essendo possibile realizzare saranno sostituiti da quadri elettrici in parete. Lo stesso palo
di illuminazione verra posato a ridosso di detto muretto. La nuova pavimentazione sara
realizzata in asfalto.

Sara necessario il ripristino e la sistemazione delle aree private confinati a fine dei lavori.
Se terzo stralcio; questo tratto & in parte gia esistente, anch’esso sul manufatto in cemento
armato per il tombamento del canale.

Sara necessario realizzare un nuovo muretto di recinzione, sul lato Ovest, per il tratto
confinante con Foglio 15 particella 384 e 19, con sovrastante rete metallica.
Realizzazione degli scarichi per le acque piovane nel canale tombato

Anche in questo tratto la pavimentazione verra realizzata in asfalto.

Per tutto il nuovo percorso ciclo-pedonale e l'area verso Piazza farri si prevede la
realizzazione di un’importante rete di illuminazione pubblica per dare importanza e visibilita

a questo intervento.

e settore LL.PP. CASALGRANDE
li 06/10/2023



