
1 

 

Comune di Casalgrande RE  

 

RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE  

 VIA REVERBERI-VIA MAZZACANI – POLISPORTIVA SALVATERRA   

su CANALE DI BONIFICA RIO CANALAZZO  
 

premessa  

Si intende realizzare e completare la pista ciclo pedonale esistente in località 

Salvaterra, quale collegamento fra area spor va e ricrea va della frazione al 

centro della stessa, piazza Farri; inoltre si procederà alla riqualificazione 

dell’area urbana venutasi a creare a seguito della demolizione del fabbricato 

di via Farri al civico 5, andando a creare un’area verde urbana ed a rezzata 

al centro della frazione, con arredo urbano quale area verde, panchine, 

pavimentazione ecc. e completare la pista ciclo pedonale fino al polo 

ricrea vo spor vo e verde del parco del LIOFANTE e della POLISPORTIVA di 

Salvaterra.  
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INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO PEDONALE  

Documento Relazione tecnica generale 

Nella presente relazione viene presentato il PROGETTO relativo allʼintervento per la 
realizzazione del percorso ciclo-pedonale a Salvaterra di Casalgrande (RE).   
Tale intervento nasce dall’esigenza di collegare l’area della polisportiva al centro del paese, 
più precisamente a piazza Umberto Farri e completare parte del percorso ciclo-pedonale 
mai ultimato.  
Nel centro della frazione di Salvaterra, vi era un edifico abitativo, da anni disabitato e mal 
conservato, tale edificio venne acquistato dal Comune e successivamente demolito per 
lasciare spazio alla progettazione di una nuova area verde con arredo urbano. 
Si vuole completare il percorso ciclo-pedonale, in parte precedentemente realizzato e mai 
completato ed in parte da realizzare ex novo.   
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare, nel centro della frazione una nuova area 
verde e collegarla con il polo sportivo-ricreativo e il parco del Liofante.  
 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A SALVATERRA VIA REVERBERI-

VIA MAZZACANI PARCO LIOFANTE  

Documento Relazione tecnica generale 
 

1 Localizzazione dell’intervento 

Lʼarea oggetto dellʼintervento si trova nel centro della località di Salvaterra del Comune di 
Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. 
Lʼintervento, come indicato nella planimetria sotto riportata, ricade nel tratto del canale 
che attraversa la frazione, tombato dalle varie proprietà tra gli anni ’60, ’70 ed ’80. Con 
apposite verifiche strutturali e saggi, si è constatata la fattibilità di realizzare il percorso al 
di sopra del manufatto del canale di bonifica, dopo gli opportuni consolidamenti.  
Per motivi tecnici ed esecutivi, si è deciso di “suddividere” l’intera ciclabile in 4 diversi 
stralci, da nord a sud. 

Il primo stralcio; il primo stralcio è quello principale del percorso e dell’intervento, 
confina; a Nord con piazza Umberto Farri e Via reverberi nel centro del paese, ad Est con 
la pizzeria “Pantera Rosa”, ad Ovest con il Foglio 15 particella 420 e a Sud con l’abitazione 
censita al Foglio 15 particella 427. Esso è censito al catasto del suddetto Comune al foglio 
15 particella 422 e 426. 
 
Dal punto di vista operativo l’area a verde sarà utilizzata a cantiere, per il consolidamento 
strutturale del tratto scoperto dalla demolizione dell’edificio si prevede  
La perforazione dei cordoli esistenti con punta da mm 14, nel numero di 1 ogni 50 cm 
lineari, pulizia del foro, Posa di ferro fi 12 con relativa resina antiritiro tipo EMACO, 
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la posa di rete elettrosaldata 20x 20 fi 12, getto di cls dello spessore cm 8/10, casseratura 
su un lato e successiva caldana e posa della pavimentazione tipo “bindero in pietra di 
luserna”.  
Nell’area di ampliamento si deve prevedere lo scavo, la posa di riciclato cementizio, sua 
rullatura, getto di caldana armata per la successiva posa della pavimentazione tipo 
“bindero in pietra di luserna”.  
Nel passaggio esistente in ghiaia dovrà essere posato cordolo di cemento a contenimento 
della ghiaia esistente con ripristino delle relative pendenze.  
Su di esso sono esistenti allacciamenti utenze acqua, sul quale amministrazione vuole 
realizzare nuova utenza acqua per impianto di irrigazione dell’area verde e creazione di 
punto acqua con fontana. 
Realizzazione di muretto di cemento armato, spessore cm 20 altezza cm 80 dal grezzo, per 
il contenimento del terreno vicino, con sovrastante posa di rete metallica rettangolare e la 
messa a dimora nel suo giardino di alcune siepi verdi.  
Tale muretto di recinzione sarà anche elemento di seduta della piazza con la creazione di 
panchina sospesa in alluminio e ferro, la quale avrà una barra a led di illuminazione di 
cortesia sottostante.  
Oltre alla predisposizione edile di illuminazione pubblica con relativi cavidotti e pozzetti, 
completamento impianto elettrico di illuminazione, messa a dimora di essenze arboree, 
posa di dissuasori a colonnina ed arredo urbano.   
  
 
 

Il secondo stralcio; il secondo stralcio attualmente è in parte occupato da due 
privati, in planimetria; proprietà 1 e proprietà 2. Questo tratto ha inizio tra le particelle 427 
ad Est e 423 ad Ovest, prosegue in direzione Sud tra la particella 588 ad Est e la particella 
1 ad Ovest, termina in prossimità del viottolo di Via Ruini, tra la particella 7 ad Est e la 
particella 1 ad Ovest. Essendo area demaniale, codesto tratto non ha identificativi 
catastali.  
 
Dal punto di vista operativo codesto stralcio prevede nella prima area a lato dell’edificio la 
realizzazione di asfalto, la creazione di collegamenti di illuminazione pubblica e finiture.  
Nelle due aree ora occupate da privati si dovrà demolire i relativi muretti di recinzione a 
tappo del progetto, con lo scavo ed il trasporto del terreno verde esistente in discarica, la 
realizzazione di muretto di recinzione dello spessore di cm 30, al cui interno dovrà essere 
predisposto il cavidotto per l’illuminazione, altezza cm 80 dal grezzo, al di sopra sarà 
realizzata rete metallica di recinzione, con successivo ripristino delle aree a verde private.  
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Pavimentazione in asfalto a finire, con particolare attenzione al raccordo sempre in asfalto 
su viottolo di via Ruini e posa di dissuasori.  
Realizzazione di une cancello pedonale su asse recinzione. Rimane a carico dei privati le 
opere interne a detto pedonale. Esso sarà sopra elevato dal piano di calpestio di cm 17.  
Oltre alla predisposizione edile di illuminazione pubblica con relativi cavidotti e pozzetti, 
completamento impianto elettrico di illuminazione. 
Non vi è previsto nessun consolidamento strutturale e il piano di posa esistente ha un 
carico di 5k/n al mq, come da relazione strutturale.  
 
Oltre alla predisposizione edile di illuminazione pubblica con relativi cavidotti e pozzetti, 
completamento impianto elettrico di illuminazione, messa a dimora di essenze arboree, 
posa di dissuasori a colonnina ed arredo urbano.   
  
 

Il terzo stralcio; il terzo stralcio inizia dal viottolo di Via Ruini, a confine con il 
Foglio 15 particella 384 ad Est e particella 34 ad Ovest, continua a Sud tra la particella 19 
ad Est e la particella 34 ad Ovest e termina su Via Mazzacani, a confine con il Foglio 15 
particella 35 ad Est e particella 34 ad Ovest. Essendo area demaniale, anche questo tratto 
non ha identificativi catastali. 
 
Su di esso di prevede la predisposizione di cavidotti elettrici e relativi pozzetti nella aiuola 
esistente a lato dello stesso canale tombato. Esecuzione di caditoie con allaccio al canale, 
la pavimentazione in asfalto a finire. Installazione di illuminazione pubblica con relativi pali.  
Esecuzione di muretto di recinzione sul tratto mancante spessore cm 20 e successiva rete 
metallica oltre ad arredo urbano. 
 

Il quarto stralcio; il quarto ed ultimo stralcio, ha inizio dall’attraversamento 
pedonale di Via Mazzacani tra il Foglio 15 particella 49 ad Est e la particella 48 ad Ovest e 
termina al parco del Liofante, tra il Foglio 15 particella 987 ad Ovest e la particella 966 ad 
Est. 
Tecnicamente più semplice ma esecutivamente più difficile, in quanto si deve prevedere la 
demolizione della pavimentazione esistente in madoni di cemento con formato di cm 20x 
20, trasporto e conferimento in discarica.  
Esecuzione di consolidamento strutturale, che come da saggi svolti in precedenza da 
amministrazione comunale si riscontra che su tale tratto risulta una caldana armata da cm 
7/8 in cls armato, successiva caldana di cemento dello spessore di cm 12 e sovrastante 
pavimentazione in blocchi 20x20. Da progetto strutturale si intende consolidare tale tratto 
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utilizzando i cls esistente come fondo cassero, consolidare con un getto di cls armato dello 
spessore di cm 15 armato con doppia rete fi 12 a maglia 20x20. 
Successiva pavimentazione di finitura sempre in asfalto di cm 3 a finitura, con conseguenti 
adeguamenti degli spazi a verde esistente. 
Illuminazione pubblica è esistente ed invariata, codesto tratto dovrà essere accantierato il 
minor tempo possibile.  
Si allega computo metrico estimativo di ogni singolo stralcio della opera. 
 
se ore LL.PP. CASALGRANDE 

li 06/10/2023         


