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PROGETTO ESECUTIVO

 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE:
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A.QE
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QUADRO ECONOMICO

LOTTO 2, stralci 2A-2B-2C-2D



STRALCIO 2A STRALCIO 2B
STRALCIO 2C-
P.ZA RUFFILLI

STRALCIO 2D-
PARCHEGGIO

A.1 OG3 DEMOLIZIONI 26.018,60 € 28.239,76 € 35.759,56 € 16.939,94 €

A.2 OG3 TRASPORTI E ONERI DI SCARICA 25.578,57 € 30.035,58 € 4.381,03 € 19.595,65 €

A.3 OG3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 217.551,92 € 233.704,20 € 219.040,34 € 124.530,40 €

A.4 OS24 OPERE A VERDE 16.321,88 € 21.218,45 € 2.186,85 € 14.888,00 €

A.4 OG6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 4.712,74 € 5.455,79 € 2.280,71 € 5.809,36 €

A.5 OG6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 14.095,21 € 13.842,47 € 5.658,67 € 8.337,76 €

A.6 OG3 OPERE EDILI SOTTOSERVIZI 15.241,27 € 11.061,17 € 2.984,00 € 2.559,55 €

A.7 OG3 SEGNALETICA STRADALE 1.277,76 € 1.294,56 € 691,26 € 1.350,00 €

A.8 OG3 OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18.286,27 € 25.217,71 € 583,00 € 19.480,65 €

A.9 OG10 OPERE ELETTRICHE 85.008,62 € 51.609,69 € 18.367,70 € 53.276,85 €

A.10 OG3 ARREDO URBANO 64.188,63 € 6.541,00 € 44.290,00 € 6.487,20 €

IMPORTO DEI LAVORI 488.281,48 € 428.220,36 € 336.223,12 € 273.255,36 €

di cui manodopera 102.264,67 € 92.763,18 € 81.393,18 € 66.849,63 €

A.11 COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 20.315,21 € 21.243,73 € 9.451,84 € 13.165,47 €

A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 508.596,69 € 449.464,09 € 345.674,96 € 286.420,83 €

B.1a ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE TELECOM 13.749,03 €

B.1b ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS 5.000,00 €

B.2 IMPREVISTI 24.414,07 € 21.411,02 € 16.811,16 € 13.662,77 €

B.3 Importo incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 5.078,13 € 4.453,49 € 3.362,23 € 2.841,86 €

B.4a Spese tecniche Direzione lavori + CSP + CSE 30.900,00 € 27.625,00 € 24.600,00 € 19.220,00 €

B.4c Oneri previdenziali 4% su DL 1.236,00 € 1.105,00 € 984,00 € 768,80 €

B.5 IVA AL 10% SU LAVORI 48.828,15 € 42.822,04 € 33.622,31 € 27.325,54 €

B.6 IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA 2.031,52 € 2.124,37 € 945,18 € 1.316,55 €

B.7 IVA ALLACCIAMENTI 1.374,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.7 IVA al 22% su DL               7.069,92 € 6.320,60 € 5.628,48 € 4.397,54 €

B.8 Spese di gara

B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 139.681,72 € 105.861,52 € 85.953,36 € 69.533,04 €

648.278,42 € 555.325,61 € 431.628,33 € 355.953,87 €
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