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ANALISI DEI PREZZI NP.01

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

N04.004.015.c Escavatore, pala o ruspa potenza da 60 a 74 kW ora 0,02 73,60 1,47
C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 0,08 27,30 2,18

TOTALE COSTO a ml. € 8,98
spese generali % 16% 5,32              0,85
utile di impresa % 10% 9,83              0,98
TOTALE PREZZO a ml. € 10,81
ARROTONDATO  a ml. € 10,80
INCIDENZA MANODOPERA 63%

COMUNE DI CASALGRANDE
"SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE"
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE 
Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LOTTO 2

ANALISI PREZZI - STRALCIO 2A

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere per il successivo 
riutilizzo ed ogni altro onere e magistero: per cigli in pietra.



ANALISI DEI PREZZI NP 02

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Levofloor mq 1,00 62,00 62,00
TOTALE COSTO a mq. € 62,00
spese generali % 15,00 62,00 9,30
utile di impresa % 10,00 71,30 7,13
TOTALE PREZZO a mq. € 78,43
ARROTONDATO  a mq. € 78,43
INCIDENZA MANODOPERA 17%

ANALISI DEI PREZZI NP 03

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Ossidi mq 0,60 9,96 5,98
TOTALE COSTO a mq. € 5,98
spese generali % 15,00 5,98 0,90
utile di impresa % 10,00 6,87 0,69
TOTALE PREZZO a mq. € 7,56
ARROTONDATO  a mq. € 7,56
INCIDENZA MANODOPERA 0%

PAVIMENTAZIONE IN LEVOCELL CARRABILE
Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR a marchio Levocell o similari), eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo durabile 
ghiaia a vista.
Le caratteristiche quali: Rck (min. 30 N/mmq.), secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato con inerte di fiume, pezzatura 8/12 mm, spessore medio della finitura pari a cm 10, 
tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari, dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformità con le vigenti normative.
Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali (o con aggregati di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato con un premiscelato multifunzionale in polvere 
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell o similari). 
L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti; una colorazione uniforme e 
durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze; essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili.
La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell’opera 
(lavorazione computata a parte) o nel caso in cui il massetto armato fosse già esistente la posa dovrà avvenire previa posa di PRIMER di Adesione (tipo Chryso Aderan) compreso nella 
voce nella quantità di 0,3 litri/mq. Il successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico dovranno essere eseguiti secondo le 
prescrizioni della D.L. (eventuali inserti computati a parte). La voce è comprensiva della opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe 
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR 
DIFENDI a marchio Levocell o similari).
Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. 
previa realizzazione di campionature. 
Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo. 
La posa in opera avverrà secondo le prescrizioni da capitolato:
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni  tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, 
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell o similari) 
che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. 
Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di 
umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e a giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti (del tipo LEVOFLOOR 
PROTEGGI a marchio Levocell o similari).
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa in opera del sistema completo e la realizzazione dei giunti; la preparazione del sottofondo, quale la verifica o eventuale incremento dei giunti nel 
massetto sottostante, da riportare sulla nuova pavimentazione.
La voce è comprensiva di rete elettrosaldata diam.6mm 15x15 e di particolare spinottatura in ferro diam. 6mm calcolata in musira di n.2 spinotti permq per rendere collaborante la 
nuova pavimentazione al massetto esistente.
Escluso dal prezzo : cordoli e tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.

Incremento per colorante in polvere per calcestruzzo tipo Chryso Color BS (Chryso Italia srl) realizzato in ossidi metallici sintetici, da introdurre 
direttamente nell'impasto assieme all'aggregato con miscelazione a secco. La colorazione finale e il dosaggio del colorante è a scelta della DL, previa 
campionatura. 



ANALISI DEI PREZZI NP 04

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Massetto mq 1,00 25,25 25,25
TOTALE COSTO a mq € 25,25
spese generali % 15,00 25,25 3,79
utile di impresa % 10,00 29,04 2,90
TOTALE PREZZO a mq € 31,94
ARROTONDATO  a mq € 31,94
INCIDENZA MANODOPERA 26%

ANALISI DEI PREZZI NP 05

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Forniutura e posa pavimentazione mq 1,00 49,00 49,00
TOTALE COSTO a mq € 49,00
spese generali % 15,00 49,00 7,35
utile di impresa % 10,00 56,35 5,64
TOTALE PREZZO a mq € 61,99
ARROTONDATO  a mq € 62,00
INCIDENZA MANODOPERA 22%

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C 25/30, per la realizzazione di sottofondo per pavimentazione LEVOFLOOR LEVOCELL .
Posa in opera calcestruzzo  avente le seguenti caratteristiche:
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione: a discrezione della D.L. in funzione della 
destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > C 25/30 - XC2
Posizionamento rete elettrosaldata filo 8 mm passo 20x20 mm. Inserimento di fibre strutturali pari a 1,8 kg/mcubo.
In fase di realizzazione dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i parametri previsti in progetto siano stati rispettati.      

Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi 
sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, 
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Verifica 
del profilo ambientale tramite Dichiarazione Ambientale di Tipo III (EPD-Environmental Product Declaration (Dichiarazione ambientale di prodotto) 
secondo gli standard internazionali definiti nelle Norme ISO 14025 ed EN 15804. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono 
essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. 
Sp. 15cm



ANALISI DEI PREZZI NP 06

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,25 28,00 7,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,25 25,19 6,30

Offerta Cordoli in lamiera Lunghezza 3ml  h185mm + 
CALANDRATURA

ml 1,00 29,00 29,00

A03.013.005.b Barre filettate per ancoraggio 8mm kg 0,67 1,91 1,27

A03.001.025.c Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,03 166,98 4,27

TOTALE COSTO a ml. € 47,84
spese generali % 16,00 42,30 6,77
utile di impresa % 10,00 54,61 5,46
TOTALE PREZZO a ml. € 60,07
ARROTONDATO  a ml. € 60,00
INCIDENZA MANODOPERA 23%

ANALISI DEI PREZZI NP 07

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,25 28,00 7,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,25 25,19 6,30

Offerta Cordoli in lamiera Lunghezza 3ml ml 1,00 16,00 16,00
A03.013.005.b Barre filettate per ancoraggio 8mm kg 0,67 1,91 1,27

A03.001.025.c Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,02 166,98 3,76

TOTALE COSTO a ml. € 34,33
spese generali % 16,00 29,30 4,69
utile di impresa % 10,00 39,01 3,90
TOTALE PREZZO a ml. € 42,92
ARROTONDATO  a ml. € 43,00
INCIDENZA MANODOPERA 33%

Fornitura e posa di cordolo circolare in lamiera di acciaio corten spessore 6/8 mm altezza mm. 185 per la bordatura di aiuole e pavimentazioni come da 
disegno esecutivo. Compreso il materiale di ancoraggio, l'esecuzione dei raccordi, lo sfrido e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Altezza a raso pavimentazione.

Fornitura e posa di cordolo in lamiera di acciaio corten spessore 8 mm altezza mm. 185 per la bordatura di aiuole e pavimentazioni come da disegno 
esecutivo. Compreso il materiale di ancoraggio, l'esecuzione dei raccordi, lo sfrido e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Altezza a raso pavimentazione.



ANALISI DEI PREZZI NP 08

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,25 28,00 7,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,25 25,19 6,30

Offerta Cordoli in lamiera Lunghezza 3ml ml 1,00 15,00 15,00
A03.013.005.b Barre filettate per ancoraggio kg 0,67 1,91 1,27

TOTALE COSTO a ml. € 29,57
spese generali % 16,00 28,30 4,53
utile di impresa % 10,00 34,10 3,41
TOTALE PREZZO a ml. € 37,51
ARROTONDATO  a ml. € 37,50
INCIDENZA MANODOPERA 36%

ANALISI DEI PREZZI NP 09

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.020 Manodopera operaio comune ore 46,70 25,19 1.176,37

TOTALE COSTO a corpo. € 1.176,37
spese generali % 16,00 1176,37 188,22
utile di impresa % 10,00 1364,59 136,46
TOTALE PREZZO a corpo. € 1.501,05
ARROTONDATO  a corpo. € 1.500,00
INCIDENZA MANODOPERA 100%

Posa di Impianto di irrigazione automatico a goccia: fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, 
per alberature realizzato tramite una rete idrica di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un 
programmatore elettronico modulare per il controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, 
scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi idonei, qualora sia necessario anche a mano, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, il 
collaudo

Fornitura e posa di cordolo in lamiera di acciaio corten spessore 5 mm profilo a L 10x8 per la bordatura di pavimentazioni come da disegno esecutivo. 
Compreso il materiale di ancoraggio con barre in ferro disposte orizzontalmente per ancoraggio laterale, l'esecuzione dei raccordi, lo sfrido e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza a raso pavimentazione.  



ANALISI DEI PREZZI NP 10

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a 
batteria 9v

corpo 1,00 290,00 290,00

TOTALE COSTO a ml. € 290,00
spese generali % 16,00 290,00 46,40
utile di impresa % 10,00 336,40 33,64
TOTALE PREZZO a ml. € 370,04
ARROTONDATO  a ml. € 370,04
INCIDENZA MANODOPERA 0%

ANALISI DEI PREZZI NP 11

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Anello gocciolante cad 1,00 17,00 17,00

TOTALE COSTO a cad. € 17,00
spese generali % 16,00 17,00 2,72
utile di impresa % 10,00 19,72 1,97
TOTALE PREZZO a cad. € 21,69
ARROTONDATO  a cad. € 21,69
INCIDENZA MANODOPERA 0%

Fornitura di Anello gocciolante con dreno interrato per alberature autocompensante  d.16 a 30cm d.80cm con tubo drenaggio d.63 

Fornitura di impianto di irrigazione automatico a goccia con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, per alberature realizzato tramite una rete idrica 
di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un programmatore elettronico modulare per il 
controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi 
idonei, qualora sia necessario anche a mano.
"Programmatore elettronico monosettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore 
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a 
batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con 
alimentazione a batteria standard 9V.
Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a batteria 9v



ANALISI DEI PREZZI NP 12

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,35 28,00 9,80
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,35 25,19 8,82

Offerta Canaletta con griglia * n. 1,00 67,00 67,00

A03.001.025.c Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,10 142,23 14,22

TOTALE COSTO € ml. 99,84
spese generali * % 16,00 85,62 13,70
utile di impresa * % 10,00 99,32 9,93
TOTALE PREZZO € ml. 123,47
ARROTONDATO  A a ml. € 123,47
INCIDENZA MANODOPERA 17%

Canale di drenaggio tipo Anrin in calcestruzzo polimerico, con griglia imbullonata in ghisa, per classi di carico D400, larghezza interna/esterna 200/220 mm.
Fornitura e posa di collettore di drenaggio lineare realizzato interamente in calcestruzzo polimerico impermeabile all’acqua con resina di base in poliestere (conferisce notevole resistenza 
alle sostanze aggressive come acidi e solventi), ad elevate proprietà di resistenza meccanica, resistente al gelo e ai sali, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1433, completo di 
telaio copribordo integrato in ghisa da 6 mm, maschiatura per un’efficace e rapida posa ad incastro ed un perfetto allineamento dei canali, superficie interna liscia del canale per 
un’elevata performance idraulica, preforma inferiore per connessione ai tubi di scarico, griglia in ghisa GJS premontata con sistema di fissaggio a bulloni in acciaio (sede bullone 
autopulente e filettatura incorporata per un facile avvitamento), kit di sigillatura a garanzia di massima tenuta tra gli elementi, testata combinata per inizio/fine canale con manicotto e 
telaio integrato, giunto di sicurezza.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > materiale corpo canale: calcestruzzo polimerico; materiale telaio: ghisa GJS KTL (spessore 6 mm); 
classi di carico: D400 e F 900 (UNI EN 1433); lunghezza: 1.000 mm; luce interna: 200 mm; larghezza esterna: 260 mm; altezza esterna: 309, 340, 390 mm; resistenza alla 
compressione: > 95 N/mm²; assorbimento all’acqua: < 0,2% (impermeabile); resistenza al gelo: insensibile al gelo grazie all’impermeabilità all’acqua; resistenza agli agenti chimici: 
idrocarburi, olii, soluzioni saline antigelo, alcaline ed acide; materiale griglia: ghisa sferoidale GJS; larghezza fessure: antitacco ; sistema di fissaggio griglie: con bulloni in acciaio; finitura 
superficiale griglie: laccata nera; per campi d'impiego: aree di parcheggio e carreggiate stradali.
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a 
tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo la formazione del terreno di posa, lo scavo per l’installazione del canale di drenaggio, il pozzetto di scarico, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, gli 
oneri di caricamento, trasporto e scaricamento degli stessi a pie d'opera, l’eventuale testata per fine canale con manicotto DN 100 integrato, la verifica da parte della D.LL. che gli 
interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l’eventuale accatastamento e deposito provvisorio in luogo protetto e coperto, la 
formazione e controllo dei livelli di riferimento, il tracciamento preventivo, la realizzazione del basamento in calcestruzzo dello spessore previsto dalla normativa vigente con relative 
pendenze ed eventuale armatura di rinforzo (rete elettrosaldata Ø 8 con passo 15 cm), l’installazione del canale con griglia premontata partendo dal punto di uscita del flusso con 
bloccaggio preventivo alla base, la predisposizione di scarichi ed innesti, gli eventuali pezzi speciali per angoli, innesti a T e innesti a croce, testate combinate, raccordi con pozzetti di 
scarico, collegamenti con tubi di scarico verticali e laterali, collegamenti a gradoni attraverso connettore  per canali con medesima luce netta di diversa altezza,  la formazione dei 
rinfianchi in calcestruzzo determinati in base alle dimensioni del corpo del canale e alla resistenza della superficie aderente, il collegamento elastico di sicurezza tra le estremità di due 
canali tramite l’applicazione di sigillante siliconico neutro e altamente elastico (previa pulizia dell’estremità del fondo del canale con spazzola per cemento e stesura di specifico strato 
sottile ed uniforme di fissativo ), la pulizia dell’eventuale mastice superfluo con apposita spatola, la fuga tra il bordo del canale e la pavimentazione riempita con materiale affine al 
cemento/bitume o malta a base di resina, la formazione di giunti di dilatazione secondo le normative vigenti (dimensioni conformi alle indicazioni del produttore), la pulizia finale della 
canaletta, la prova di tenuta all’acqua, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l’installazione e la gestione fino all’ultimazione 
lavori, l’eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali accessori, i materiali di consumo, la 
minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica 
del prodotto, i mezzi di sollevamento e trasporto, i piani di lavoro, la rimozione di residui finali, la pulizia finale con l'asportazione di detriti, il trasporto delle macerie al piano di carico con 
lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte, 
garantendo la perfetta riuscita dell’opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d’opera.



ANALISI DEI PREZZI NP 13

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 1,00 28,00 28,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 1,00 25,19 25,19

Pozzetti per caditoia tipo PIRCHER n. 1,00 128,00 128,00

A03.001.025.a Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,10 142,23 14,22

TOTALE COSTO cad. € 195,41
spese generali % 16,00 181,19 28,99
utile di impresa % 10,00 210,18 21,02
TOTALE PREZZO cad. € 245,42
ARROTONDATO  A a cad € 245,42
INCIDENZA MANODOPERA 23%

Pozzetto di scarico di drenaggio tipo Anrin in calcestruzzo polimerico,con griglia imbullonata in ghisa,classe di carico D400, larghezza interna/esterna 200/220 mm.
Fornitura e posa di pozzetto di scarico di drenaggio collegabile ai canali di tutte le altezze con o senza pendenza, realizzato interamente in calcestruzzo polimerico impermeabile 
all'acqua con resina di base in poliestere (conferisce notevole resistenza alle sostanze aggressive come acidi e solventi), ad elevate proprietà di resistenza meccanica, dal peso inferiore 
rispetto a canali di materiali differenti, resistente al gelo e ai sali, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1433, completo di telaio integrato esposto al traffico in ghisa da 6 mm, sistema 
di collegamento ad incastro, griglia in ghisa GJS premontata con sistema di fissaggio a bulloni in acciaio (sede bullone autopulente e filettatura incorporata per un facile avvitamento), kit 
di sigillatura a garanzia di massima tenuta tra il pozzetto e gli elementi laterali del canale lineare, testata sagomata in gomma dura ritagliabile per adattamento all'apertura del canale 
laterale utilizzato, preforma di collegamento ritagliabile, secchio di raccolta fanghi, giunto di sicurezza.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > materiale: calcestruzzo polimerico; telaio: acciaio zincato (spessore 4 mm), ghisa GJS KTL (spessore 5 
mm); classi di carico: D400 (UNI EN 1433); resistenza alla compressione: > 95 N/mm'; assorbimento all'acqua: <= 0,2% (impermeabile); resistenza al gelo: insensibile al gelo grazie 
all'impermeabilità all'acqua; resistenza agli agenti chimici: idrocarburi, olii, soluzioni saline antigelo, alcaline ed acide; campi d'impiego: aree di parcheggio e carreggiate stradali.
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a 
tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo la formazione del terreno di posa, lo scavo per l'installazione del canale di drenaggio, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, gli oneri di caricamento, 
trasporto e scaricamento degli stessi a pi' d'opera, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, 
l'eventuale accatastamento e deposito provvisorio in luogo protetto e coperto, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, il tracciamento preventivo, la realizzazione del basamento 
in calcestruzzo dello spessore previsto dalla normativa vigente con relative pendenze ed eventuale armatura di rinforzo (rete elettrosaldata ' 8 con passo 15 cm), l'installazione del 
pozzetto di scarico con bloccaggio preventivo alla base, la predisposizione di scarichi ed innesti, i raccordi con il pozzetto di scarico, la formazione dei rinfianchi in calcestruzzo 
determinati in base alle dimensioni del corpo del pozzetto di scarico e alla resistenza della superficie aderente, il collegamento elastico di sicurezza tra le estremità del pozzetto con il 
canale proveniente lateralmente tramite l'applicazione di sigillante siliconico neutro e altamente elastico (previa pulizia dell'estremità del fondo del canale con spazzola per cemento e 
stesura di specifico strato sottile ed uniforme di fissativo ), la pulizia dell'eventuale mastice superfluo con apposita spatola, la fuga tra il bordo del pozzetto e la pavimentazione riempita 
con materiale affine al cemento/bitume o malta a base di resina, la formazione di giunti di dilatazione secondo le normative vigenti (dimensioni conformi alle indicazioni del produttore), la 
pulizia finale del pozzetto di scarico, la prova di tenuta all'acqua, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la 
gestione fino all'ultimazione lavori, l'eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali accessori, i 
materiali di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della 
documentazione tecnica del prodotto, i mezzi di sollevamento e trasporto, i piani di lavoro, la rimozione di residui finali, la pulizia finale con l'asportazione di detriti, il trasporto delle 
macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire 
l'opera a regola d'arte, garantendo la perfetta riuscita dell'opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d'opera. 



ANALISI DEI PREZZI NP 14

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 6,00 28,00 168,00

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 6,00 25,19 151,14

C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 1,20 26,30 31,56

A03.001.025.a Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,05 142,23 7,11

TOTALE COSTO € cad. 357,81
spese generali % 16,00 319,14 51,06
utile di impresa % 10,00 370,20 37,02
TOTALE PREZZO cad € 445,89
ARROTONDATO  A  cad € 445,90
INCIDENZA MANODOPERA 74%

ANALISI DEI PREZZI NP 15

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa corpo 1,00 25000,00 25.000,00

TOTALE COSTO a corpo. € 25.000,00
spese generali % 16,00 25000,00 4.000,00
utile di impresa % 10,00 29000,00 2.900,00
TOTALE PREZZO a corpo. € 31.900,00
ARROTONDATO  a corpo. € 31.900,00
INCIDENZA MANODOPERA 25%

Allacciamento della fognatura meteorica a pozzetti esistenti mediante realizzazione di foro per innesto delle nuova tubazione, sigillatura a perfetta 
tenuta, rinterro con materiale di risulta.

ARREDO URABANO IN METALLO PER SOSTEGNO ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa di elemento scultoreo come da disegno esecutivo composto da tubolari metallici di diametro 88,9 sp3 mm (in acciaio S235 JR per 
carpenteria metallica caratterizzato da tensione di snervamento minima di 235 N/mm2 e da un valore di resilienza non più basso di 27 J alla T di 20°C) 
costituiti da pali verticali e tratti rettilinei, comprensivi di innesti, piastre e bulloneria idonea. Gli elementi costitutivi saranno trattati con zincatura a caldo 
e verniciatura a polvere colore RAL da concordare con DL. Le sculture dovranno risultare ancorate al terreno mediante piastre di fissaggio e idonei plinti 
in calcestruzzo, con l’utilizzo di malta cementizia premiscelata espansiva per ancoraggi di precisione.  



ANALISI DEI PREZZI NP 16

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 1276,00 1.276,00

TOTALE COSTO a cad. € 1.276,00
spese generali % 16,00 1276,00 204,16
utile di impresa % 10,00 1480,16 148,02
TOTALE PREZZO a cad. € 1.628,18
ARROTONDATO  a cad. € 1.628,00
INCIDENZA MANODOPERA 5%

ANALISI DEI PREZZI NP 17

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 858,00 858,00

TOTALE COSTO a cad. € 858,00
spese generali % 16,00 858,00 137,28
utile di impresa % 10,00 995,28 99,53
TOTALE PREZZO a cad. € 1.094,81
ARROTONDATO  a cad. € 1.095,00
INCIDENZA MANODOPERA 5%

Fornitura e posa di Panchine in filo d'acciaio tipo Libre 2.0 di Metalco L 1,80m verniciato a scelta della DL

Fornitura e posa di Panchine in filo d'acciaio tipo Libre 2.0 di Metalco L 3,00m verniciato a scelta della DL



ANALISI DEI PREZZI NP 18

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 486,70 486,70

TOTALE COSTO a cad. € 486,70
spese generali % 16,00 486,70 77,87
utile di impresa % 10,00 564,57 56,46
TOTALE PREZZO a cad. € 621,03
ARROTONDATO  a cad. € 621,00
INCIDENZA MANODOPERA 7%

ANALISI DEI PREZZI NP 19

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 692,00 692,00

TOTALE COSTO a cad. € 692,00
spese generali % 16,00 692,00 110,72
utile di impresa % 10,00 802,72 80,27
TOTALE PREZZO a cad. € 882,99
ARROTONDATO  a cad. € 883,00
INCIDENZA MANODOPERA 3%

Cestini in acciaio verniciato con base inox 80 Lt tipo Spencer C di Metalco

Portabicilette in acciaio verniciato tipo SPYRA di Metalco



ANALISI DEI PREZZI NP 20

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 262,00 262,00

TOTALE COSTO a cad. € 262,00
spese generali % 16,00 262,00 41,92
utile di impresa % 10,00 303,92 30,39
TOTALE PREZZO a cad. € 334,31
ARROTONDATO  a cad. € 334,00
INCIDENZA MANODOPERA 5%

ANALISI DEI PREZZI NP 21

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa ml 1,00 480,00 480,00
TOTALE COSTO a ml. € 480,00
spese generali % 16,00 480,00 76,80
utile di impresa % 10,00 556,80 55,68
TOTALE PREZZO a ml. € 612,48
ARROTONDATO  a ml. € 612,00
INCIDENZA MANODOPERA 10%

Fornitura e posa di n.1 panca realizzata in manufatti prefabbricati monolitici in calcestruzzo armato di largh 0,80m xlungh 3,00 minima x H 0,45m (PP 
650 kg/m). Le panca ha lunghezza totale di 9,00. Calcestruzzo impiegato: impasto superfluidificato confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento 
Portland composito classe 42,5 r additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua  emento, e areanti per migliorare la resistenza ai cicli di gelo 
e disgelo. Armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo 2 cm. La parte a vista in calcestruzzo è trattata con levigatura e 
spazzolatura e trattamento protettivo antigraffito. I casseri utilizzati per il getto in acciaio rettificato con smusso uno per uno negli spigoli a vista e senza 
sistemi di aggancio e movimentazione sulle superfici che rimangono esposte. Gli smussi sono da concordare con DL.
Porzioni di seduta in legno composte da tavole in legno di larice spess. 4,2 x 15 cm appliacate al blocco in cemento con piastre zincate e verniciate e 
ferramenta necessaria. Composizione delle sedute in legno come da disegno esecutivo.
Il manufatto è garantito a norma di legge ed è coperto da polizza di responsabilità civile per eventuali danni subiti da parte dell'utente a causa di 
difettosità del prodotto.

Dissuasori in acciaio verniciato, coloe  ascelta DL,  diam 100 h 120, tipo Diffusion Metalco



ANALISI DEI PREZZI NP.01

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

N04.004.015.c Escavatore, pala o ruspa potenza da 60 a 74 kW ora 0,02 73,60 1,47
C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 0,08 27,30 2,18

TOTALE COSTO a ml. € 8,98
spese generali % 16% 5,32              0,85
utile di impresa % 10% 9,83              0,98
TOTALE PREZZO a ml. € 10,81
ARROTONDATO  a ml. € 10,80
INCIDENZA MANODOPERA 63%

ANALISI PREZZI - STRALCIO 2B

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere per il successivo 
riutilizzo ed ogni altro onere e magistero: per cigli in pietra.



ANALISI DEI PREZZI NP 02

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Levofloor mq 1,00 62,00 62,00
TOTALE COSTO a mq. € 62,00
spese generali % 15,00 62,00 9,30
utile di impresa % 10,00 71,30 7,13
TOTALE PREZZO a mq. € 78,43
ARROTONDATO  a mq. € 78,43
INCIDENZA MANODOPERA 17%

PAVIMENTAZIONE IN LEVOCELL CARRABILE
Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR a marchio Levocell o similari), eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo durabile 
ghiaia a vista.
Le caratteristiche quali: Rck (min. 30 N/mmq.), secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato con inerte di fiume, pezzatura 8/12 mm, spessore medio della finitura pari a cm 10, 
tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari, dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformità con le vigenti normative.
Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali (o con aggregati di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato con un premiscelato multifunzionale in polvere 
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell o similari). 
L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti; una colorazione uniforme e 
durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze; essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili.
La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell’opera 
(lavorazione computata a parte) o nel caso in cui il massetto armato fosse già esistente la posa dovrà avvenire previa posa di PRIMER di Adesione (tipo Chryso Aderan) compreso nella 
voce nella quantità di 0,3 litri/mq. Il successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico dovranno essere eseguiti secondo le 
prescrizioni della D.L. (eventuali inserti computati a parte). La voce è comprensiva della opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe 
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR 
DIFENDI a marchio Levocell o similari).
Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. 
previa realizzazione di campionature. 
Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo. 
La posa in opera avverrà secondo le prescrizioni da capitolato:
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni  tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, 
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell o similari) 
che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. 
Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di 
umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e a giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti (del tipo LEVOFLOOR 
PROTEGGI a marchio Levocell o similari).
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa in opera del sistema completo e la realizzazione dei giunti; la preparazione del sottofondo, quale la verifica o eventuale incremento dei giunti nel 
massetto sottostante, da riportare sulla nuova pavimentazione.
La voce è comprensiva di rete elettrosaldata diam.6mm 15x15 e di particolare spinottatura in ferro diam. 6mm calcolata in musira di n.2 spinotti permq per rendere collaborante la 
nuova pavimentazione al massetto esistente.
Escluso dal prezzo : cordoli e tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.



ANALISI DEI PREZZI NP 03

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Ossidi mq 0,60 9,96 5,98
TOTALE COSTO a mq. € 5,98
spese generali % 15,00 5,98 0,90
utile di impresa % 10,00 6,87 0,69
TOTALE PREZZO a mq. € 7,56
ARROTONDATO  a mq. € 7,56
INCIDENZA MANODOPERA 0%

ANALISI DEI PREZZI NP 04

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Massetto mq 1,00 25,25 25,25
TOTALE COSTO a mq € 25,25
spese generali % 15,00 25,25 3,79
utile di impresa % 10,00 29,04 2,90
TOTALE PREZZO a mq € 31,94
ARROTONDATO  a mq € 31,94
INCIDENZA MANODOPERA 26%

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C 25/30, per la realizzazione di sottofondo per pavimentazione LEVOFLOOR LEVOCELL .
Posa in opera calcestruzzo  avente le seguenti caratteristiche:
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione: a discrezione della D.L. in funzione della 
destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > C 25/30 - XC2
Posizionamento rete elettrosaldata filo 8 mm passo 20x20 mm. Inserimento di fibre strutturali pari a 1,8 kg/mcubo.
In fase di realizzazione dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i parametri previsti in progetto siano stati rispettati.      

Incremento per colorante in polvere per calcestruzzo tipo Chryso Color BS (Chryso Italia srl) realizzato in ossidi metallici sintetici, da introdurre 
direttamente nell'impasto assieme all'aggregato con miscelazione a secco. La colorazione finale e il dosaggio del colorante è a scelta della DL, previa 
campionatura. 



ANALISI DEI PREZZI NP 05

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Forniutura e posa pavimentazione mq 1,00 49,00 49,00
TOTALE COSTO a mq € 49,00
spese generali % 15,00 49,00 7,35
utile di impresa % 10,00 56,35 5,64
TOTALE PREZZO a mq € 61,99
ARROTONDATO  a mq € 62,00
INCIDENZA MANODOPERA 22%

ANALISI DEI PREZZI NP 06

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,25 28,00 7,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,25 25,19 6,30

Offerta Cordoli in lamiera Lunghezza 3ml  h185mm + 
CALANDRATURA

ml 1,00 29,00 29,00

A03.013.005.b Barre filettate per ancoraggio 8mm kg 0,67 1,91 1,27

A03.001.025.c Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,03 166,98 4,27

TOTALE COSTO a ml. € 47,84
spese generali % 16,00 42,30 6,77
utile di impresa % 10,00 54,61 5,46
TOTALE PREZZO a ml. € 60,07
ARROTONDATO  a ml. € 60,00
INCIDENZA MANODOPERA 23%

Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi 
sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, 
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Verifica 
del profilo ambientale tramite Dichiarazione Ambientale di Tipo III (EPD-Environmental Product Declaration (Dichiarazione ambientale di prodotto) 
secondo gli standard internazionali definiti nelle Norme ISO 14025 ed EN 15804. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono 
essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. 
Sp. 15cm

Fornitura e posa di cordolo circolare in lamiera di acciaio corten spessore 6/8 mm altezza mm. 185 per la bordatura di aiuole e pavimentazioni come da 
disegno esecutivo. Compreso il materiale di ancoraggio, l'esecuzione dei raccordi, lo sfrido e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Altezza a raso pavimentazione.



ANALISI DEI PREZZI NP 07

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,25 28,00 7,00
M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,25 25,19 6,30

Offerta Cordoli in lamiera Lunghezza 3ml ml 1,00 16,00 16,00
A03.013.005.b Barre filettate per ancoraggio 8mm kg 0,67 1,91 1,27

A03.001.025.c Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,02 166,98 3,76

TOTALE COSTO a ml. € 34,33
spese generali % 16,00 29,30 4,69
utile di impresa % 10,00 39,01 3,90
TOTALE PREZZO a ml. € 42,92
ARROTONDATO  a ml. € 43,00
INCIDENZA MANODOPERA 33%

ANALISI DEI PREZZI NP 09

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.020 Manodopera operaio comune ore 46,70 25,19 1.176,37

TOTALE COSTO a corpo. € 1.176,37
spese generali % 16,00 1176,37 188,22
utile di impresa % 10,00 1364,59 136,46
TOTALE PREZZO a corpo. € 1.501,05
ARROTONDATO  a corpo. € 1.500,00
INCIDENZA MANODOPERA 100%

Fornitura e posa di cordolo in lamiera di acciaio corten spessore 8 mm altezza mm. 185 per la bordatura di aiuole e pavimentazioni come da disegno 
esecutivo. Compreso il materiale di ancoraggio, l'esecuzione dei raccordi, lo sfrido e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Altezza a raso pavimentazione.

Posa di Impianto di irrigazione automatico a goccia: fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, 
per alberature realizzato tramite una rete idrica di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un 
programmatore elettronico modulare per il controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, 
scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi idonei, qualora sia necessario anche a mano, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, il 
collaudo



ANALISI DEI PREZZI NP 10

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a 
batteria 9v

corpo 1,00 290,00 290,00

TOTALE COSTO a ml. € 290,00
spese generali % 16,00 290,00 46,40
utile di impresa % 10,00 336,40 33,64
TOTALE PREZZO a ml. € 370,04
ARROTONDATO  a ml. € 370,04
INCIDENZA MANODOPERA 0%

ANALISI DEI PREZZI NP 11

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Anello gocciolante cad 1,00 17,00 17,00

TOTALE COSTO a cad. € 17,00
spese generali % 16,00 17,00 2,72
utile di impresa % 10,00 19,72 1,97
TOTALE PREZZO a cad. € 21,69
ARROTONDATO  a cad. € 21,69
INCIDENZA MANODOPERA 0%

Fornitura di impianto di irrigazione automatico a goccia con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, per alberature realizzato tramite una rete idrica 
di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un programmatore elettronico modulare per il 
controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi 
idonei, qualora sia necessario anche a mano.
"Programmatore elettronico monosettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore 
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a 
batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con 
alimentazione a batteria standard 9V.
Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a batteria 9v

Fornitura di Anello gocciolante con dreno interrato per alberature autocompensante  d.16 a 30cm d.80cm con tubo drenaggio d.63 



ANALISI DEI PREZZI NP 14

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 6,00 28,00 168,00

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 6,00 25,19 151,14

C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 1,20 26,30 31,56

A03.001.025.a Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,05 142,23 7,11

TOTALE COSTO € cad. 357,81
spese generali % 16,00 319,14 51,06
utile di impresa % 10,00 370,20 37,02
TOTALE PREZZO cad € 445,89
ARROTONDATO  A  cad € 445,90
INCIDENZA MANODOPERA 74%

ANALISI DEI PREZZI NP 18

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 486,70 486,70

TOTALE COSTO a cad. € 486,70
spese generali % 16,00 486,70 77,87
utile di impresa % 10,00 564,57 56,46
TOTALE PREZZO a cad. € 621,03
ARROTONDATO  a cad. € 621,00
INCIDENZA MANODOPERA 7%

Cestini in acciaio verniciato con base inox 80 Lt tipo Spencer C di Metalco

Allacciamento della fognatura meteorica a pozzetti esistenti mediante realizzazione di foro per innesto delle nuova tubazione, sigillatura a perfetta 
tenuta, rinterro con materiale di risulta.



ANALISI DEI PREZZI NP 19

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 692,00 692,00

TOTALE COSTO a cad. € 692,00
spese generali % 16,00 692,00 110,72
utile di impresa % 10,00 802,72 80,27
TOTALE PREZZO a cad. € 882,99
ARROTONDATO  a cad. € 883,00
INCIDENZA MANODOPERA 3%

ANALISI DEI PREZZI NP 20

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 262,00 262,00

TOTALE COSTO a cad. € 262,00
spese generali % 16,00 262,00 41,92
utile di impresa % 10,00 303,92 30,39
TOTALE PREZZO a cad. € 334,31
ARROTONDATO  a cad. € 334,00
INCIDENZA MANODOPERA 5%

Portabicilette in acciaio verniciato tipo SPYRA di Metalco

Dissuasori in acciaio verniciato, coloe  ascelta DL,  diam 100 h 120, tipo Diffusion Metalco



ANALISI DEI PREZZI NP 04

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Massetto mq 1,00 25,25 25,25
TOTALE COSTO a mq € 25,25
spese generali % 15,00 25,25 3,79
utile di impresa % 10,00 29,04 2,90
TOTALE PREZZO a mq € 31,94
ARROTONDATO  a mq € 31,94
INCIDENZA MANODOPERA 26%

ANALISI DEI PREZZI NP 09

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.020 Manodopera operaio comune ore 46,70 25,19 1.176,37

TOTALE COSTO a corpo. € 1.176,37
spese generali % 16,00 1176,37 188,22
utile di impresa % 10,00 1364,59 136,46
TOTALE PREZZO a corpo. € 1.501,05
ARROTONDATO  a corpo. € 1.500,00
INCIDENZA MANODOPERA 100%

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C 25/30, per la realizzazione di sottofondo per pavimentazione LEVOFLOOR LEVOCELL .
Posa in opera calcestruzzo  avente le seguenti caratteristiche:
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione: a discrezione della D.L. in funzione della 
destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > C 25/30 - XC2
Posizionamento rete elettrosaldata filo 8 mm passo 20x20 mm. Inserimento di fibre strutturali pari a 1,8 kg/mcubo.
In fase di realizzazione dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i parametri previsti in progetto siano stati rispettati.      

Posa di Impianto di irrigazione automatico a goccia: fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, 
per alberature realizzato tramite una rete idrica di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un 
programmatore elettronico modulare per il controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, 
scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi idonei, qualora sia necessario anche a mano, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, il 
collaudo

ANALISI PREZZI - STRALCIO 2C



ANALISI DEI PREZZI NP 10

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a 
batteria 9v

corpo 1,00 290,00 290,00

TOTALE COSTO a ml. € 290,00
spese generali % 16,00 290,00 46,40
utile di impresa % 10,00 336,40 33,64
TOTALE PREZZO a ml. € 370,04
ARROTONDATO  a ml. € 370,04
INCIDENZA MANODOPERA 0%

ANALISI DEI PREZZI NP 11

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Anello gocciolante cad 1,00 17,00 17,00

TOTALE COSTO a cad. € 17,00
spese generali % 16,00 17,00 2,72
utile di impresa % 10,00 19,72 1,97
TOTALE PREZZO a cad. € 21,69
ARROTONDATO  a cad. € 21,69
INCIDENZA MANODOPERA 0%

Fornitura di impianto di irrigazione automatico a goccia con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, per alberature realizzato tramite una rete idrica 
di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un programmatore elettronico modulare per il 
controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi 
idonei, qualora sia necessario anche a mano.
"Programmatore elettronico monosettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore 
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a 
batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con 
alimentazione a batteria standard 9V.
Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a batteria 9v

Fornitura di Anello gocciolante con dreno interrato per alberature autocompensante  d.16 a 30cm d.80cm con tubo drenaggio d.63 



ANALISI DEI PREZZI NP 16

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 1276,00 1.276,00

TOTALE COSTO a cad. € 1.276,00
spese generali % 16,00 1276,00 204,16
utile di impresa % 10,00 1480,16 148,02
TOTALE PREZZO a cad. € 1.628,18
ARROTONDATO  a cad. € 1.628,00
INCIDENZA MANODOPERA 5%

ANALISI DEI PREZZI NP 18

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 486,70 486,70

TOTALE COSTO a cad. € 486,70
spese generali % 16,00 486,70 77,87
utile di impresa % 10,00 564,57 56,46
TOTALE PREZZO a cad. € 621,03
ARROTONDATO  a cad. € 621,00
INCIDENZA MANODOPERA 7%

Cestini in acciaio verniciato con base inox 80 Lt tipo Spencer C di Metalco

Fornitura e posa di Panchine in filo d'acciaio tipo Libre 2.0 di Metalco L 3,00m verniciato a scelta della DL



ANALISI DEI PREZZI NP 19

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 692,00 692,00

TOTALE COSTO a cad. € 692,00
spese generali % 16,00 692,00 110,72
utile di impresa % 10,00 802,72 80,27
TOTALE PREZZO a cad. € 882,99
ARROTONDATO  a cad. € 883,00
INCIDENZA MANODOPERA 3%

Portabicilette in acciaio verniciato tipo SPYRA di Metalco



ANALISI DEI PREZZI NP 22

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

manodopera

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

materiale

offerta Guaina in polipropilene Shluter DITRA sp. 3,5mm mq 1,00 11,24 11,24

offerta Fascetta impermeabile ml 1,60 2,49 3,98

offerta adesivo posa fascetta kg 0,60 6,98 4,19

offerta collante sigillante cad 0,01 13,96 0,17

offerta adesivo cementizio kg 7,00 0,76 5,33

TOTALE COSTO a mq. € 30,24
spese generali % 15% 30,24            4,54
utile di impresa % 10% 34,77            3,48
TOTALE PREZZO a mq. € 38,25
ARROTONDATO  a mq. € 38,25
INCIDENZA MANODOPERA 14%

Fornitura e posa di un sistema per l'impermeabilizzazione e la separazione/desolidarizzazione del rivestimento in piastrelle con il supporto, composto 
da:
- una guaina in polipropilene impermeabile tipo Schluter DITRA che consente la formazione di un ponte sulle crepe, con nervature cave quadrate a 
coda di rondine di profondità 2,5 mm e tessuto in fibra sul retro da fissare sul sottofondo. La guaina deve essere resistente al carico e immediatamente 
calpestabile per tutte le successive operazioni di posa della ceramica;
- adesivo cementizio tipo Schluter DITRA-BOND ad alte prestazioni con elevato contenuto di cemento Portland per l’installazione della guaina di 
desolidarizzazione e impermeabilizzazione;
- adesivo cementizio per la posa della ceramica di classe C2ES1S2 doppia spalmatura secondo la normativa UNI EN 12004; 
- fascette impermeabilizzanti tipo Schluter KERDI KEBA 100/150 in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati adatta per sigillare le zone 
perimetrali e i teli delle guaine impermeabilizzanti tra loro con relativo adesivo posa fascette;
- collante sigillante per ottenere un lavoro finito a regola d'arte.



ANALISI DEI PREZZI NP 23

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

manodopera

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

materiale

offerta Guaina in polipropilene Schluter KERDI mq 1,00 11,51 11,51

offerta Guaina in polipropilene Schluter KERDI strisce mq 0,10 12,64 1,26

offerta Guaina in polietilene Shluter DITRA DRAIN sp. 4mm mq 1,00 12,78 12,78

offerta Fascetta impermeabile ml 1,70 2,49 4,23

offerta adesivo posa fascetta kg 0,34 6,98 2,37

offerta collante sigillante cad 0,03 13,96 0,47

offerta nastro adesivo ml 0,03 4,22 0,14

offerta adesivo cementizio kg 8,50 0,76 6,48

TOTALE COSTO a mq. € 44,57
spese generali % 15% 44,57            6,69
utile di impresa % 10% 51,26            5,13
TOTALE PREZZO a mq. € 56,38
ARROTONDATO  a mq. € 56,38
INCIDENZA MANODOPERA 9%

Fornitura e posa di un sistema di guaina drenante a capillare passivo e di desolidarizzazione del rivestimento in piastrelle con il supporto della SCALA, 
composto da:
- membrana tipo Schluter DITRA DRAIN in polietilene che presenta una struttura a rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto permeabile e da 
quadratini realizzati in modo tale da avere la cavità nella parte inferiore e garantire in questo modo l’ancoraggio al collante. La guaina deve essere 
resistente al carico e immediatamente calpestabile per tutte le successive operazioni di posa della ceramica;
- guaina in polietilene tipo Schluter KERDI 200 con funzione di barriera al vapore munita di un tessuto su entrambi i lati che ne facilita l’ancoraggio al 
collante;
- adesivo cementizio tipo Schluter DITRA-BOND ad alte prestazioni con elevato contenuto di cemento Portland per l’installazione della guaina di 
desolidarizzazione; 
- adesivo cementizio per la posa della ceramica di classe C2ES1S2 doppia spalmatura secondo la normativa UNI EN 12004; 
- fascette impermeabilizzanti tipo Schluter KERDI KEBA 100/150 in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati adatta per sigillare le zone 
perimetrali e i teli delle guaine impermeabilizzanti tra loro con relativo adesivo posa fascette;
- collante sigillante per ottenere un lavoro finito a regola d'arte.



ANALISI DEI PREZZI NP 24

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

manodopera

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

materiale

offerta Giunto di dilatazione ml 1,00 26,66 26,66

TOTALE COSTO a ml. € 31,98
spese generali % 15% 31,98            4,80
utile di impresa % 10% 36,77            3,68
TOTALE PREZZO a ml. € 40,45
ARROTONDATO  a ml. € 40,45
INCIDENZA MANODOPERA 13%

ANALISI DEI PREZZI NP 25

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

manodopera

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

materiale

offerta Giunto di dilatazione perimetrale ml 1,00 7,43 7,43

TOTALE COSTO a ml. € 12,75
spese generali % 15% 12,75            1,91
utile di impresa % 10% 14,67            1,47
TOTALE PREZZO a ml. € 16,13
ARROTONDATO  a ml. € 16,13
INCIDENZA MANODOPERA 33%

Giunti di dilatazione sp. 5/6mm interamente in acciaio inox composto da due parti connesse telescopicamente tra di loro, con parte a vista in acciaio.

Giunti di dilatazione perimetrale in acciaio inox con una parte rigida ed una morbida collegate telescopicamente tra di loro, adatto per dilatazione 
perimetrale della pavimentazione.



ANALISI DEI PREZZI NP 26

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

manodopera

M01.001.005 Manodopera operaio qualificato ora 0,50 31,77 15,89

materiale

offerta Fornitura ceramica mq 1,00 24,00 24,00

TOTALE COSTO a ml. € 39,89
spese generali % 15% 39,89            5,98
utile di impresa % 10% 45,87            4,59
TOTALE PREZZO a ml. € 50,45
ARROTONDATO  a ml. € 50,45
INCIDENZA MANODOPERA 0%

Pavimento in ceramica in gres porcellanato formato 45x90 cm sp. 20 mm, superficie grip tipo Serie Amazzonia, Casalgrande padana. 



ANALISI DEI PREZZI NP 27

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Levofloor mq 1,00 51,78 51,78
TOTALE COSTO a mq. € 51,78
spese generali % 15,00 51,78 7,77
utile di impresa % 10,00 59,55 5,95
TOTALE PREZZO a mq. € 65,50
ARROTONDATO  a mq. € 65,50
INCIDENZA MANODOPERA 21%

PAVIMENTAZIONE IN LEVOCELL PEDONALE
Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR a marchio Levocell o similari), eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo durabile 
ghiaia a vista.
Le caratteristiche quali: Rck (min. 30 N/mmq.), classe di esposizione ambientale come da progetto, secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato con inerte di fiume, pezzatura 
8/12 mm, spessore medio della finitura pari a cm 8, tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari, dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in 
conformità con le vigenti normative.
Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali (o con aggregati di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato con un premiscelato multifunzionale in polvere 
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell o similari). 
L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti; una colorazione uniforme e 
durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze; essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili.
La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell’opera 
(lavorazione computata a parte) o nel caso in cui il massetto armato fosse già esistente la posa dovrà avvenire previa posa di PRIMER di Adesione (tipo Chryso Aderan) compreso nella 
voce nella quantità di 0,3 litri/mq. Il successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico dovranno essere eseguiti secondo le 
prescrizioni della D.L. (eventuali inserti computati a parte). La voce è comprensiva della opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe 
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR 
DIFENDI a marchio Levocell o similari).
Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. 
previa realizzazione di campionature. 
Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo. 
La posa in opera avverrà secondo le prescrizioni da capitolato:
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni  tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, 
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell o similari) 
che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. 
Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di 
umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e a giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti (del tipo LEVOFLOOR 
PROTEGGI a marchio Levocell o similari).
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa in opera del sistema completo e la realizzazione dei giunti; la preparazione del sottofondo, quale la verifica o eventuale incremento dei giunti nel 
massetto sottostante, da riportare sulla nuova pavimentazione.
La voce è comprensiva di rete elettrosaldata diam.6mm 20x20 e di particolare spinottatura in ferro diam. 6mm calcolata in musira di n.2 spinotti permq per rendere collaborante la 
nuova pavimentazione al massetto esistente.
Escluso dal prezzo: cordoli e tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. 



ANALISI DEI PREZZI NP 28

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa corpo 1,00 25000,00 25.000,00

TOTALE COSTO a corpo. € 25.000,00
spese generali % 16,00 25000,00 4.000,00
utile di impresa % 10,00 29000,00 2.900,00
TOTALE PREZZO a corpo. € 31.900,00
ARROTONDATO  a corpo. € 31.900,00
INCIDENZA MANODOPERA 25%

ARREDO URABANO IN METALLO
Fornitura e posa di pergolato come da disegno esecutivo composto da tubolari metallici di diametro 88,9 sp3 mm (in acciaio S235 JR per carpenteria 
metallica caratterizzato da tensione di snervamento minima di 235 N/mm2 e da un valore di resilienza non più basso di 27 J alla T di 20°C) costituiti da 
pali verticali e tratti rettilinei, comprensivi di innesti, piastre e bulloneria idonea. Gli elementi costitutivi saranno trattati con zincatura a caldo e 
verniciatura a polvere colore RAL da concordare con DL. Le sculture dovranno risultare ancorate alla pavimentazione mediante piastre di fissaggio e
idonei plinti in calcestruzzo, con l’utilizzo di malta cementizia premiscelata espansiva per ancoraggi di precisione.  



ANALISI DEI PREZZI NP 01

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
 prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 0,10 28,00 2,80

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 0,10 25,19 2,52

N04.004.015.c Escavatore, pala o ruspa potenza da 60 a 74 kW ora 0,02 73,60 1,47
C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 0,08 27,30 2,18

TOTALE COSTO a ml. € 8,98
spese generali % 16% 5,32              0,85
utile di impresa % 10% 9,83              0,98
TOTALE PREZZO a ml. € 10,81
ARROTONDATO  a ml. € 10,80
INCIDENZA MANODOPERA 63%

ANALISI DEI PREZZI NP 05

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

Offerta Forniutura e posa pavimentazione mq 1,00 49,00 49,00
TOTALE COSTO a mq € 49,00
spese generali % 15,00 49,00 7,35
utile di impresa % 10,00 56,35 5,64
TOTALE PREZZO a mq € 61,99
ARROTONDATO  a mq € 62,00
INCIDENZA MANODOPERA 22%

Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi 
sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, 
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Verifica 
del profilo ambientale tramite Dichiarazione Ambientale di Tipo III (EPD-Environmental Product Declaration (Dichiarazione ambientale di prodotto) 
secondo gli standard internazionali definiti nelle Norme ISO 14025 ed EN 15804. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono 
essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. 
Sp. 15cm

ANALISI PREZZI - STRALCIO 2D

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere per il successivo 
riutilizzo ed ogni altro onere e magistero: per cigli in pietra.



ANALISI DEI PREZZI NP 09

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.020 Manodopera operaio comune ore 46,70 25,19 1.176,37

TOTALE COSTO a corpo. € 1.176,37
spese generali % 16,00 1176,37 188,22
utile di impresa % 10,00 1364,59 136,46
TOTALE PREZZO a corpo. € 1.501,05
ARROTONDATO  a corpo. € 1.500,00
INCIDENZA MANODOPERA 100%

ANALISI DEI PREZZI NP 10

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a 
batteria 9v

corpo 1,00 290,00 290,00

TOTALE COSTO a ml. € 290,00
spese generali % 16,00 290,00 46,40
utile di impresa % 10,00 336,40 33,64
TOTALE PREZZO a ml. € 370,04
ARROTONDATO  a ml. € 370,04
INCIDENZA MANODOPERA 0%

Fornitura di impianto di irrigazione automatico a goccia con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, per alberature realizzato tramite una rete idrica 
di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un programmatore elettronico modulare per il 
controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi 
idonei, qualora sia necessario anche a mano.
"Programmatore elettronico monosettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore 
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione per pioggia, alimentazione a 
batteria standard (2 x 9V escluse) può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con 
alimentazione a batteria standard 9V.
Elettrovalvola d.1'' con pozzetto con programmatore a batteria 9v

Posa di Impianto di irrigazione automatico a goccia: fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione con ala gocciolante autocompensante Ø 16 mm, 
per alberature realizzato tramite una rete idrica di adduzione e derivazione, con tubo in polietilene ad alta densità PN 16 Ø 25 mm. Tutto gestito da un 
programmatore elettronico modulare per il controllo e il comando di elettrovalvole automatiche. Compreso pezzi speciali come raccordi o riduzioni, 
scavo e rinterro tramite catenaria o altri mezzi idonei, qualora sia necessario anche a mano, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, il 
collaudo



ANALISI DEI PREZZI NP 11

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Anello gocciolante cad 1,00 17,00 17,00

TOTALE COSTO a cad. € 17,00
spese generali % 16,00 17,00 2,72
utile di impresa % 10,00 19,72 1,97
TOTALE PREZZO a cad. € 21,69
ARROTONDATO  a cad. € 21,69
INCIDENZA MANODOPERA 0%

ANALISI DEI PREZZI NP 14

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

M01.001.015 Manodopera operaio qualificato ora 6,00 28,00 168,00

M01.001.020 Manodopera operaio comune ora 6,00 25,19 151,14

C01.016.020.d Inerte per riempimento mc. 1,20 26,30 31,56

A03.001.025.a Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 
300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mc 0,05 142,23 7,11

TOTALE COSTO € cad. 357,81
spese generali % 16,00 319,14 51,06
utile di impresa % 10,00 370,20 37,02
TOTALE PREZZO cad € 445,89
ARROTONDATO  A  cad € 445,90
INCIDENZA MANODOPERA 74%

Fornitura di Anello gocciolante con dreno interrato per alberature autocompensante  d.16 a 30cm d.80cm con tubo drenaggio d.63 

Allacciamento della fognatura meteorica a pozzetti esistenti mediante realizzazione di foro per innesto delle nuova tubazione, sigillatura a perfetta 
tenuta, rinterro con materiale di risulta.



ANALISI DEI PREZZI NP 19

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 692,00 692,00

TOTALE COSTO a cad. € 692,00
spese generali % 16,00 692,00 110,72
utile di impresa % 10,00 802,72 80,27
TOTALE PREZZO a cad. € 882,99
ARROTONDATO  a cad. € 883,00
INCIDENZA MANODOPERA 3%

ANALISI DEI PREZZI NP 29

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. descrizione U.M. quantità
prezzo 

elementare importo

offerta Fornitura e posa cad 1,00 100,00 100,00

TOTALE COSTO a cad. € 100,00
spese generali % 16,00 100,00 16,00
utile di impresa % 10,00 116,00 11,60
TOTALE PREZZO a cad. € 127,60
ARROTONDATO  a cad. € 127,60
INCIDENZA MANODOPERA 5%

Portabicilette in acciaio verniciato tipo SPYRA di Metalco

Barriera fermaruota per protezione fissa in cemento 200x30x20 h 


