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"SISTEMA-CENTRO" DI CASALGRANDE
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E VARIANTE AL PSC - ART 53
RIGUARDANTE IL "SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE"

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE:

Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

QUADRO ECONOMICO
LOTTO 2
STRALCIO 2C- STRALCIO 2D-
STRALCIO 2A STRALCIO 2B P.ZA RUFFILLI PARCHEGGIO
A - LAVORI
Al 0G3 DEMOLIZIONI 26.018,60 € 28.239,76 € 35.759.,56 € 1693994 €
A2 0G3 TRASPORTI E ONERI DI SCARICA 2557857 € 30.035,58 € 438103 € 19.595,65 €
A3 0G3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 21755192 € 233.70420 € 219.040,34 € 12453040 €
A4 0824 OPERE A VERDE 16.321,88 € 2121845 € 2.186,85 € 14.888,00 €
A4 0G6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 471274 € 5455779 € 2.280,71 € 5.80936 €
AS 0G6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 14.09521 € 13.84247 € 5.658,67 € 833776 €
A6 0G3 OPERE EDILI SOTTOSERVIZI 1524127 € 11.061,17 € 298400 € 255955 €
AT 0G3 SEGNALETICA STRADALE 127776 € 1.29456 € 69126 € 1.350,00 €
A8 0G3 OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18.286,27 € 25217771 € 583,00 € 19.480,65 €
A9 0G10 OPERE ELETTRICHE 85.008,602 € 51.609,69 € 18.367,70 € 5327685 €
A.10 0G3 ARREDO URBANO 64.188,63 € 6.541,00 € 44.290,00 € 648720 €
IMPORTO DEI LAVORI 488.28148 € 428.220,36 € 336.223,12 € 273.255,36 €
di cui manodopera 102.264,67 € 92.763,18 € 81.393,18 € 66.849,63 €
A1l COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2031521 € 21.243773 € 945184 € 13.16547 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva) 508.596,69 € 449.464,09 € 345.674,96 € 286.420,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI

B.la ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE TELECOM 13.74903 €

B.1b ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS 5.000,00 €
B2 IMPREVISTI 2441407 € 2141102€ 16.811,16 € 13.662,77 €
B3 Importo incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 5.078,13 € 445349 € 336223 € 284186 €
B4a Spese tecniche Direzione lavori + CSP + CSE 30.900,00 € 27.625,00 € 24.600,00 € 19.220,00 €
B4c Oneri previdenziali 4% su DL 1.236,00 € 1.105,00 € 984,00 € 768,80 €
BS IVA AL 10% SU LAVORI 48.828,15 € 4282204 € 33.62231€ 2732554 €
B.6 IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA 2031,52€ 2.12437 € 945,18 € 131655 €
B.7 IVA ALLACCIAMENTI 137490 € 0,00 <€ 0,00< 0,00 <€
B.7 IVA al 22% su DL 706992 € 6.320,60 € 5.62848 € 439754 €

B.8 Spese di gara

B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI 139.681,72 € 105.861,52 € 85.953,36 € 69.533,04 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI) 648.278,42 € 555.325,61 € 431.628,33 € 355.953,87 €




