NOTA:
Prima di ogni fase di scavo sara necessario contattare
Ireti e gli enti preposti ai sottoservizi

Limite area di progetto
stralcio 2D

DETTAGLIO DRENAGGIO - scala 1:15

cemento drenante
a grana grossa 0,3 sp.15cm

Tubo di drenaggio forato per
raccolta acque di supporto in caso

strato in stabilizzato di eventi estremi

aggregato 5/30 sp.30cm

Magsetto armato
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PIAZZA ALBERATA

RETI
FOGNATURA

rete FOGNATURA MISTA

rete FOGNATURA NERA

FOGNATURA BIANCA

ramo SCOLMATORE
(schema e tracciamento Ireti)

RACCOLTA ACQUE METERORICHE

______ RACCOLTA ACQUE METERORICHE
collegameti a rete fognaria ipotizzati

CANALE BONIFICA

passaggio Canale di Secchia (Bonifica)
(ipotesi da cartografia Ireti)

RETE ACQUA

distribuzione principale

allacciamento

RETE GAS

distribuzione principale

allacciamento

RETE TIM

rete TIM

RETE ELETTRICA MEDIA-BASSA TENSIONE

rete media tensione

tracciato ipotizzato da cartografia (non rilevato)

SIMBOLI

POZZETTO ISPEZIONABILE

POZZETTO ISPEZIONABILE

POZZETTO ISPEZIONABILE

POZZETTO ISPEZIONABILE

(1] CADITOIE

CANALE DI DRENAGGIO
LINEARE CON GRIGLIA

| Zl CHIUSA

@ chiusino-valvola
< > utenza

Utenza/presa interna

POZZETTO

PROGETTO

rete RACCOLTA ACQUE METERORICHE
DISMESSA

————— rete RACCOLTA ACQUE METERORICHE
DI PROGETTO

PAVIMENTAZIONE DRENANTE

aree nuova pavimentazione drenenate

rete drenaggio aree con
pavimentazione drenante

CADITOIE da dismettere

(i} CADITOIE nuove

\/> direzione pendenza terreno

COMUNE DI CASALGRANDE

"SISTEMA-CENTRO" DI CASALGRANDE

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
TRE PIAZZE DEL CENTRO DI CASALGRANDE:
Via Aldo Moro-Piazza del Municipio, Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 2, stralcio 2D parcheggio via K. Marx

Progettisti:

Arch. Marzia Zamboni

con arch. Arianna Bordina

via San Carlo, 9 42121 Reggio Emilia
+39 0522578842
info@marziazamboniarchitettura.com

Atlante Snc - Geom. Davide Bisi
rilievi planoaltimetrici

Agronomo Paesaggista Giuseppe Baldi
progetto opere a verde

Etastudio srl - P.I. Claudio Villa
progetto illuminotecnico

Dott. Geol. Francesco Dettori
indagini geologiche

Archeologo Nicola Cassone
indagini archeologiche

Arch. Bonori Andrea
coordinamento sicurezza - fase progettazione

Responsabile unico del procedimento:
Arch. Salvatore D'Amico

Scala Tavola
e IM.01.01 2D
PROGETTO ARCHITETTONICO

Planimetria reti e sottoservizi

Data

Emissione Novembre 2023




