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CONVENZIONE PER ATTIVITA di RIASSETTO AMBIENTALE
PER LA CAVA DENOMINATA “ NOCE”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 “VILLALUNGA”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991,N. 17, ARTT. 11 e 12

FRA

L’arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F.
BRBGLN68LO11462R) agente nella sua qualita di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica
ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito
citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

E

la societa CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verra citata come Societa)
codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70
rappresentata dal sig. Romano Frascari, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951, nella sua
qualita di Legale Rappresentante,

Visto:

e chein data / 0/ 2023, e stata rilasciata autorizzazione con n. per I’esercizio di
attivita di riassetto ambientale della cava NOCE;

» che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 ¢ stata adottata la “Variante
al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia

ed agli strumenti urbanistici Comunali’, in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12
della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;

Visti:
» che I’area oggetto della domanda di autorizzazione ¢ identificata al Catasto Terreni del
Comune di Casalgrande al Foglio 26 Mappali n°® 42-9-13-14-19 -144;

» che il mappale 42, di proprieta demaniale, non ¢ interessato al ripristino, ma soltanto in
minima parte dal passaggio di mezzi verso la cava;

» che la disponibilita dei suoli interessati dall’esercizio di cava identificati al mappali n° 9
del Foglio 26, di proprieta della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di conferimento a
favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A. Manghi del
08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n°® 588;

» che i terreni interessati dalle attivita risistematorie sono in proprieta o disponibilita
dell’esercente;

* che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda
risulta conforme
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» che la proposta della presente Convenzione ¢ stata approvata dalla Giunta Comunale con
Deliberazionen. _ del _/ / ;

» che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2,
della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

» che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in
ordine alle attivita in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed
amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli
atti dell’ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot.n. ____del __/_/___, atti
che in seguito verranno citati come Progetto;

» che detti elaborati di progetto, sono cosi costituiti:

Tav. n. 1 Relazione tecnica

Tav. n. 2 Estratto catastale

Tav. n. 3  Estratto CTR

Tav. n. 4 Stato di fatto planimetria e sezioni

Tav. n. 5 Stato finale planimetria e sezioni

Tav. n. 6 Stato vegetazionale planimetria e sezioni
Tav. n. 7 Relazione paesaggistica

Tav. n. 8 Computo metrico

Tav. n. 9 Schema di convenzione

Ci0 premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine
alle attivita in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente
€ senza riserve.
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TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di mq. 28.997, di cui 1.850 mq

di fasce di rispetto senza alcuna attivita e 27.147 mq. oggetto di attivita risistematorie.

Art. 2 - OPERE PRELIMINARI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Preliminarmente alle opere di riassetto ambientale si dovra verificare che 1’area sia:

a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben
visibile avente un’altezza non inferiore a 180 cm.

b) provvista di cartellonistica contenente le informazioni relative
Art. 3 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Societa dovra provvedere alla manutenzione, della recinzione dell’area, all’ accesso
della cava dovra essere posto apposito cancello ben visibile, come disposto dall’ art.11 delle
NTA di P.A.E vigente:

Art. 4 - CARTELLO ALL' ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello contenente
1 dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)

- Denominazione della cava

- Proprieta e Ditta Esercente

- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione

- Direttore responsabile dei lavori

- Progettista

- Sorvegliante

- Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell’autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 5 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L’incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto alle attivita in
corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovra superare i limiti previsti dalle
norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno e
presso i recettori non potra superare il ogni caso i limiti di immissione della classe acustica
della corrispondente zona di riferimento
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Art. 6 - VIABILITA’
La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni:

a) gli automezzi in entrata ed uscita dalla cava, utilizzeranno la pista esistente in area
demaniale con inizio dall’ impianto di Brugnola;  nessun tratto di pubblica viabilita
sara interessato.

Art. 7-FASI DEI LAVORI DI RISISTEMAZIONE

Le attivita di sistemazione morfologica e di piantumazione , seguiranno i programmi e le
fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualita necessaria per limitare al massimo la
compromissione dell’ambiente.

TITOLO II°

TARIFFE — GARANZIE — OBBLIGHI — REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Societa ¢ tenuta a comunicare la data di inizio lavori, , al Comune, al “Servizio Affluenti
Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile di Reggio Emilia” e alla Unita Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA
di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia
del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 9 — DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E.
comunale, I’Autorizzazione di sistemazione ambientale avra una duratadi 2 (due) anni, a
partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

Art. 10 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga dell'autorizzazione, cosi come
prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende
prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione.

Art. 11 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a corrispondere al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre
ladatadel ...... la somma di €

Art. 12 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione
predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Societa
manterra in essere le garanzie finanziarie oggi attive per la cava Noce,
complessivamente pari a € 158.878,62 ¢ pari a € 59.706,00 per un totale di €
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218.584,62 somme superiori al 100 per cento della spesa presunta , come rilevato dal
computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di
sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con la seguente
prescrizione:

ad 1nizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di
avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvedera alla corrispondente riduzione
del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

Art. 13 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, del progetto approvato, la Societa dovra
presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per
un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante

Lo svincolo della fideiussione avverra a seguito dell’accertamento del buono stato vegetativo
delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovra risultare da apposito
certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC.  Detto certificato dovra
essere notificato alla Societa entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della
richiesta.

Art. 14 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all’art. 18 ¢ regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal progetto di
sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una
attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune liberera la
garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovra risultare da
un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico
comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilita o0 meno dei
lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data
di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che
ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione
dell'’ Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la
richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da
dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla
esecuzione delle opere di sistemazione, cosi da rendere inevitabile l'intervento diretto e
sostitutivo dell' Amministrazione comunale;

e) Lo svincolo della 2° fidejussione relativa alla manutenzione, avverra a seguito
dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta
manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all’impianto, che dovra risultare da
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apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC. Detto
certificato dovra essere notificato alla Societa entro 90 giorni dalla data di protocollo di
ricevimento della richiesta.

Art. 15 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformita
rispetto agli atti di progetto, 'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni
per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potra procedere d'ufficio a far
regolarizzare 1 lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.
18 e facendo gravare sull'esercente 1'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra
provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione,
dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 16 - OPERE CONNESSE CON L’ATTIVITA’ - DANNI
La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, ¢ obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte
le opere di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di riassetto ambientale nel pieno rispetto di
tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti
competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni
ed attivita altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni
amministrative.

Art.17 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovra essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n°® 634.

Art. 18 - PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per I’esercizio delle attivita non ¢ necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R
n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto le
attivita non rientrano tra le trasformazioni edilizie di cui all’art.12 del D.P.R n.380/2001
smi.

Art. 19 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell' onere pattuito alla scadenza fissata, comporta l'automatico
avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione  nonché
l'automatica sospensione della validita dell'autorizzazione , previa diffida ad ottemperare
entro dieci giorni dalla richiesta.
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La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza
della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attivita dopo detta scadenza ¢ considerata come
attivita svolta abusivamente.

TITOLO III°
CONTROLLI

Art.20- MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA
ESTRATTIVA

La Ditta dovra presentare all'’ Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei
lavori.

Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata
dell'autorizzazione convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con 1'indicazione delle
aree oggetto di sistemazione;

- computo metrico dei materiali;

La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti
alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso
autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovra avvenire nel
rispetto delle leggi in materia; la ditta dovra fornire direttamente o attraverso il direttore di
cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO 1V
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 22 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico,
avverra a cura e spese della Ditta per tutta la durata delle attivita .

Art. 23 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di riassetto ambientale esclusivamente nel caso di situazioni
originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che
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non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche
geometriche finali.

Qualsiasi altra variante al piano di riassetto finale sara considerata come nuovo piano e/o
progetto e dovra pertanto essere autorizzato.

Art. 24 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attivita risistematoria dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato
negli atti di progetto. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 25 - DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

Attivita che non comportano preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di
deroga.

Art. 26 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a quanto indicato negli
atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano
fra 1 materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione defi-
niti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da at-
tivita di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,
nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all’art. 34 delle NTA del PAE.
Non ¢ ammesso il conferimento in cava di materiali classificati “rifiuti” di cui alla parte IV
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell’ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale ¢ necessario utiliz-
zare per il ritombamento anche materiali terrosi da attivita di scavo di provenienza esterna, il
conferimento in cava dei citati dovra avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del
D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo...”.

Art. 27 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O
STORICO

Trattandosi di attivita risistematorie senza escavazioni, non sono ipotizzati rinvenimenti
di interesse archeologico o storico.

Art. 28 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi operative dovessero presentarsi anomalie rispetto al piano
dovra essere comunicato al Comune.
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Art. 29 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato
dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia
provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o
all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin
d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali
sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del
C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sara nominato dal
presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovra avvenire entro sessanta giorni
dalla costituzione.

Art. 31 - SANZIONI
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attivita di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono
assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006
e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 32 - PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di
Casalgrande, in qualita di “Titolare del trattamento”, ¢ in possesso dei suoi dati personali
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalita indicate nel presente
documento. In qualunque momento potra esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15
e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy @comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso 'ufficio Protocollo del Comune
utilizzando 1I’apposito modulo.

Art. 33 - CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procedera
alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi
all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n.
18/2016 e al vigente “Protocollo di Legalita — Provincia di Reggio Emilia”, 1’efficacia degli
atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013,
entrambi nel testo vigente) ¢ condizionata dall’attestazione dell'insussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs.
n.159/2011.
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Nel caso in cui I’avente diritto al titolo si avvalga della facolta di autodichiarare il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non
veritiera, si procedera all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori
edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande Ii
Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

Per la Societa CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.
Il Legale rappresentante

Romano Frascari
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